



ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು
Office of the Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ.ಟಿ.ಬು: ರೆ.ಮಿಸ್: 01/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 08/05/2009

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ: 154/ಎಸ್.ಸಿ111/2000 (ಪಾರ್ಟ್) ದಿನಾಂಕ: 13.11.2000 ರಂತೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-05-2009 ರಿಂದ 08-05-2009 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನುಬಂಧ-ಎ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 0 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 0 ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ 26 ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, ಅಧ್ಯಾಯ-2, ಅಧಿನಿಯಮ-8 ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 08-05-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3(1) ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಎ (ನಿರ್ಮಾಣ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 01/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 04-05-2009 ರಿಂದ 08-05-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಚಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಫಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಫಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗೃ.ಅ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾ. ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು										
1.	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ/ ಅಂತಿಮ/ 04/ 208/ ಟೆಂಡರ್/ 2009/5700 ದಿ: 26/02/2009	ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕರೆಯಿಚಿದ ಟಿ-04 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	142.58	285000	24/04/2009 ರಿಂದ 13/05/2009 ಅಪರಾಹ್ನ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	24/04/2009 ರಿಂದ 13/05/2009 ಅಪರಾಹ್ನ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	14/05/2009 ಸಜಿಜಿ 5-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	20/05/2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗೃ.ಅ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
2.	- do -	- do -	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	83.88	168000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
3.	- do -	- do -	ನಜಿಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕರಲಾಪುರದಿಂದ ಟಿ-10 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.22	150000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
4.	- do -	- do -	ನಜಿಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊನ್ನನುರು ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಟಿ-07 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	149.40	299000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
5.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬೋರೆಕೊಪ್ಪಲು ವಿ ನಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	514.56	1029000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
6.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆದ್.ಬೋರೆಕೊಪ್ಪಲು ವಿ ನಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
7.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು ವಿ ನಿಂದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
8.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗೊಡನಕೊಪ್ಪಲು ವಿ ನಿಂದ ಟಿ-09 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
9.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಲನಹಳ್ಳಿಯಿಚಿದ ಟಿ-01 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
10.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

11.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಕುವಿನಿಂದ ಟಿ-07 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	81.79	164000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
12.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಗಾಲು ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಟಿ-13 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	108.80	218000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
13.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟಿ-08 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	57.07	114000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
14.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಟಿ-07 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	111.06	222000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
15.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳಲಾರುವಿನಿಂದ ಟಿ-08 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	87.10	174000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
16.	- do -	- do -	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮೆಗಳಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಟಿ-08 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	66.98	134000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
17.	- do -	- do -	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಟಿ-13 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.42	251000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
18.	- do -	- do -	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟಿ-08 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.14	130000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
19.	- do -	- do -	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಟಿ-03 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	167.20	334000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
20.	- do -	- do -	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟಿ-02 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.31	121000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

2. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.

21.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.	ಕೃಷಿಮಾಸ(ಮೈ) 185/2009-10 ದಿಃ 02/05/2009	ಮೈಸೂರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಂಗಣ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 35 ಜನ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸೇವೆ	14.16	50000	15/05/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	20/05/2009 ರಿಂದ 25/05/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	01/06/2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ	01/06/2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.
-----	---	--	---	-------	-------	--------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---

3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

22.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪಾ: ಅಅ: ಟಿಎನ್: 01/2009-10 ದಿ: 05/05/2009	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ (ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾದಿ, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1554.00	1554000	20/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ	23/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ	27/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ	27/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ನಂತರ	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
-----	------------------------------	---	--	---------	---------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

23.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಎಂಸಿಸಿ: ಎಸ್ಇ: ಜೆ.ನರ್ಮಾ: ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ: ಬಿವಿಡಿ & ಹೆಚ್‌ವಿಡಿ: ಪಿಎಂಸಿ: 02/2008-09 ದಿ: 02/05/2009	Consultancy services for construction supervision and project management of works of "Remodeling of Primary and secondary storm water drains in bannimantapa and hebbal catchment areas in mysore city"	115 crores	200000	15/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ	18/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ	22/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ	22/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ನಂತರ	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
-----	------------------------------	--	---	------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

5. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

24.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪಾ: ಕಾಇಂ: ಟಿಎನ್: 03/2009-10 ದಿ: 05/05/2009	ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಫಾಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಡುವ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಚಿತ್ತಾಗಾರದ (ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ) ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀಡುವುದು.	9.00	50000	20/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 3-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	22/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	25/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	25/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆ ನಂತರ	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
-----	------------------------------	---	--	------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

6. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

25.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಎಂಸಿಸಿ: ಎಸ್ಇ: 02/2009-10 ದಿ: 06/05/2009	Improvements to town hall and its premises like forming amphi theatre, facelift to town hall interiors, converting into a/c hall, underground parking facilities gardents, lighting, fountains etc., including architectural and heritage features blending to the surroundings for Mysore City.	-	-	-	-	25/05/2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	-	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
-----	------------------------------	---	--	---	---	---	---	-------------------------------------	---	------------------------------

7. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

26.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾಅ: ವಿ: ಮೈ: ಟೆಂಡರ್ 08-09/1422 ದಿ: 21/02/2009	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ (ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ) ತರಬ್ಬೆತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	128000	24/06/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	24/06/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	24/06/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	27/06/2009 ಸಂಜೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
-----	--	---	---	-------	--------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3(2) ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಬಿ (ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 04/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 04-05-2009 ರಿಂದ 08-05-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಚಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ										



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3 ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಸಿ (ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 01/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 04-05-2009 ರಿಂದ 08-05-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಚಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ										


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.