

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

1.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ: ಅಅ: ಪಿಐ: 05/08-09 ದಿ: 22.07.08	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಶ್ಪೇರ್ ಅಟೋಮೇಷನ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್	25.00	25000	23.07.08 ರಿಂದ 06.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆವಿಗೆ	23.07.08 ರಿಂದ 06.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆವಿಗೆ	07.08.08 ಸಂಜೆ 04.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
----	--	---	--	-------	-------	---	---	-------------------------------	--

2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

2.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ: ಪಿಐ: ಟಿಎನ್ 03/08-09 ದಿ: 21.07.08	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಂಚ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.105 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಚರಂಡಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ನಿವೇಶನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	134.87	1.35	04.08.08 ರಿಂದ 04.09.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆವಿಗೆ	04.08.08 ರಿಂದ 04.09.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆವಿಗೆ	05.09.08 ಸಂಜೆ 04.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
----	--	---	---	--------	------	--	--	-------------------------------	--

3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

3.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	No. MUDA /PB / TN / 3 /2008-09	Construction of Box Drain, L-Drain, RCC Deck slab and formation of sites and road in Hanchya Sathagally 'B' Zone layout at survey no. 105 of Sathagally Layout, Mysore	134.87	1.35	04.08.08 10.00 Hrs. IST through Electronic mode only	04.08.08 10.00Hrs. IST through Electronic mode only	05.09.08 10.00 Hrs. IST through Electronic mode only	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
----	--	--------------------------------	--	--------	------	--	---	--	--

4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

4.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	ಸಂಃತಾಸಕೆ: ಕೈರಾನ.ಕೆ: ಪಿಆರ್ 48/2008-09 ದಿ: 22.07.08	ತೆರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥ ಸರಬರಾಜು	5.00	12500	06.08.08 ರವರೆಗೆ	22.07.08 ರಿಂದ 06.08.08 ರವರೆಗೆ	08.08.08 ರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
----	--	---	----------------------------------	------	-------	-----------------	-------------------------------	---------------------------	--

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

5.	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	TMC/KRN / KMRP /1/08-09 D: 21.07.08	Engaging OF Non-Government Organization (NGO's) for managing help line for Public Grievances Redressal.	-	10000	11.08.08	18.08.08	28.08.08	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
----	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---	-------	----------	----------	----------	-----------------------------------

6. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು (ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ)

6.	ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು (ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ)	ಪವಿ 7.1 / ಫ /01/ಜಿ.ಪ 08-09 ದಿ: 19-07-08	89 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	2.6	5%	28.08.08	26.08.08 ರಿಂದ 27.08.08	28.08.08	ಕುಲ ಸಚಿವ, (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ), ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
----	---	---	---	-----	----	----------	------------------------	----------	--

7. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು

7.	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು	ಸಕಾಇಂ ನಂ. 7, ವಿಸಿಒವಿ / ಮೈಸೂರು / ಹರಾಜು 08-09 ದಿ: 23-07-08	ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೀಪ್ ಎಂಇಎಂ 3823 ಮೇಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾಡಲ್ 1974	-	1000	-	-	11.08.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಮೈಸೂರು
----	---	--	---	---	------	---	---	-------------------------	---

8. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೈಗಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

8.	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೈಗಾಲಯ, ಮೈಸೂರು	ನಂ. ಎಂವೈಜೆಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಸಿಆರ್ 2/08-09 ದಿ: 23.07.08	1. ಜಿರಾಫೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ (2ನೇ ಕರೆ) 2. ನೀರಾನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ (2ನೇ ಕರೆ) 3. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 4. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ 5. ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.67 3.54 3.79 4.77 4.97	4200 8900 9500 11950 12500	31.07.08	28.07.08 ರಿಂದ 31.07.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	01.08.08 ರಂದು 3.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45 ಗಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೈಗಾಲಯ, ಮೈಸೂರು
----	--	--	---	--------------------------------------	--	----------	--	---	--

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು

9.	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು	ನಂ. ಕಾನಿಆ / ಅಮಂ/ ಉನಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ / 8 ದಿ: 23.07.08	ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ದನಗಳ ಕೊಠಡಿಯ ದುರಸ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	12500	07.08.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ	07.08.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ	08.08.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು
10.	-do-	-do-	ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ರಂಗ ಮಂದಿರದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮದ್ರಾಸ್ ತಾರಸಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಭಾವಣಿ ಹಾಕಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19.20	29000	-do-	-do-	-do-	-do-
11.	-do-	-do-	ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಜಯ ಮಾತಾಂಡ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14.85	22300	-do-	-do-	-do-	-do-
12.	-do-	-do-	ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಶ್ರೀಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಡಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಉಗ್ರಾಣದ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.95	11900	-do-	-do-	-do-	-do-
13.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಹೊರ ಆವರಣದ ಕೋಟಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಜಯಮಾತಾಂಡ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14.90	22400	-do-	-do-	-do-	-do-
14.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಹೊರ ಆವರಣದ ಕೋಟಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕರಿಕಲ್ಲು ತೊಟ್ಟ ದ್ವಾರದಿಂದ ಜಯಮಾತಾಂಡ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.92	19900	-do-	-do-	-do-	-do-

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು

15.	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು	ಅ.ಮಂ / ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19/08-09 ದಿ: 23.07.08	Invitation for Expression of Interest (Pre Qualification) for take up security of Mysore Palace on turn key basis	-	-	-	-	06.08.08	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು
-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	----------	------------------------------------

11. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು

16.	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಖರೀದಿ) ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು	ಎಂಪಿಎಎಲ್ / ಎಂಎಐ / 2008-09 ದಿ: 17.07.2008	1.5 rnl ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 20.00 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲುಗಳು	38.00	2000	11.08.08	28.07.08 ರಿಂದ 11.08.08	25.08.08	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಖರೀದಿ) ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು
-----	---	--	--	-------	------	----------	------------------------	----------	---

12. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು

17.	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಖರೀದಿ) ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು	ಎಂಪಿಎಎಲ್ / ಎಂಎಐ / 2008-09 ದಿ: 17.07.2008	ಸಿಲ್ಟರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ : ಶುದ್ಧತೆ ಶೇಖಡ 99.90 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ AR Grade	580.00	2000	31.08.08	01.08.08 ರಿಂದ 31.08.08	30.09.08	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಮಿಟಿಡ್, ಮೈಸೂರು
-----	---	--	--	--------	------	----------	------------------------	----------	---

13. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

18.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕಾಇಂ : ಜಿಪಂತಾವಿ : ಕೈರಾನ : ಸು.ಗ್ರಾ.ಯೋ : ಸ.ಭ: ಜೆಇ4 08-09 ದಿ: 15.07.08	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	12500	-	20.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ (e-Tender only)	05.09.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ (e-Tender only)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
19.	- do -	- do -	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	- do -	- do -	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
21.	- do -	- do -	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಬಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
22.	- do -	- do -	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	3000	12500	- do -	- do -	- do -
23.	- do -	- do -	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
24.	- do -	- do -	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೂರು ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	4000	16000	- do -	- do -	- do -
25.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಹರವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2500	12500	- do -	- do -	- do -
26.	- do -	- do -	ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	2500	14000	- do -	- do -	- do -
27.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋತ್ತೆಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2500	12500	- do -	- do -	- do -
28.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
29.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.00	9500	28500	- do -	- do -	- do -
30.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2500	12500	- do -	- do -	- do -

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2500	12500	- do -	- do -	- do -
32.	- do -	- do -	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಕೋಟೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	2500	12500	- do -	- do -	- do -
14. ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯ - 2, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು									
33.	ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯ - 2, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /01/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2448. ಸಿ.ಎ, ಮುಂಭಾಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ನಿ.ಸಂ.2481 ರ ಮುಂದೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.87	4700	26.07.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	29.07.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	05.08.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯ - 2, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು
34.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /02/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2514, 2540, 2481, 2482, 2513 ಮತ್ತು 2514 ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
35.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /03/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2433-2448 ರ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
36.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /04/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2008 ರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ, 2277-2287, 2319-2320, 2363-2364 ರ ಮುಂಭಾಗ ಯೂ ಆಕಾರದ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.96	4900	- do -	- do -	- do -	- do -

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /05/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2551, 2584 ಹಾಗೂ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿ.ಎ. ಮುಂಭಾಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.99	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
38.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /06/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2514-2528 ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
39.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /07/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2505-2506 ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.84	4600	- do -	- do -	- do -	- do -
40.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /08/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 1222-1230 ಮತ್ತು 1993 ರ ಮುಂಭಾಗ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
41.	- do -	ಮೈನಪ್ರಾ /ವ.ಅ.2 /09/08-09 ದಿ: 09.07.2008	ಮೈಸೂರು, ದಟ್ಟಗಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 2778, 2432-2438, 3706-3707, 3771-3773 ಮತ್ತು 1488 ರ ಮುಂಭಾಗ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
15. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.									
42.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ: ಅಖ: ಪಿಜಿ: 06/08-09 ದಿ: 24.07.08	ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ)	2.12	5500	07.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ	08.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ	11.08.08 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	- do -	- do -	ದಟ್ಟುಗಳ 3 ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.85	10000	- do -	- do -	- do -	- do -
44.	- do -	- do -	- do -	3.85	10000	- do -	- do -	- do -	- do -
45.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.85	10000	- do -	- do -	- do -	- do -
46.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2 ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ. 5088 ರ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.5	7000	- do -	- do -	- do -	- do -
47.	- do -	- do -	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್ ಜೀಡಿ ದೀಪ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.87	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
48.	- do -	- do -	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ)	1.9	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
49.	- do -	- do -	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3.15	8000	- do -	- do -	- do -	- do -
50.	- do -	- do -	ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಜಿಐಟಿ ವೃತ್ತದ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	12500	- do -	- do -	- do -	- do -
51.	- do -	- do -	ನಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲೂರು ಎ ಜೋನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.9	5000	- do -	- do -	- do -	- do -

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ

52.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ	15/08-09 ದಿ: 25.07.08	ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 41.400 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 42.000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಏರಿ ಭಾಗದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	30000	25.08.08	27.08.08	29.08.08	1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹಾ.ಪು.ವಿ ಕು.ನಗರ 2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಹಾ.ಯೋ.ವೃತ್ತ, ಕು.ನಗರ 3. ಮು.ಇಂ.ನೀ (ದ) ಮೈಸೂರು. 4. ವ್ಯ.ನೀ.ಕಾನೀ.ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
53.	- do -	- do -	ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 26 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -


17. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

54.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪಾ / ಉ.ಆ / ನ.ವಿ / 4 / 08-09 ದಿ: 25.07.08	ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	6.15	12300	31.07.08 ರಿಂದ 04.08.08 ರವರೆಗೆ	05.08.08	08.08.08	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
55.	- do -	- do -	ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	13.15	19800	- do -	- do -	- do -	- do -

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ:13/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2008 ರಿಂದ 26-07-2008 ರವರೆಗೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	- do -	- do -	ಸತ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಹಿ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
57.	- do -	- do -	ಶಾಂತಿನಗರ 1 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಉದಯಗಿರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ)	7.00	14000	- do -	- do -	- do -	- do -
18. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು									
58.	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು	ಆರ್‌ಆರ್‌ಟಿ 309/08-09 ದಿ: 09-07-08	2008-09 ರ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಇಂಡೀಕರಣ ಕೆಲಮ ಮಾಡುವುದು	7.00	25000	-	15.07.08	28.07.08	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು


 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
 ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.