



ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು
Office of the Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore

ಸಂ:ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು:ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 31/2008-09

ದಿನಾಂಕ: 29.11.2008

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ: 154/ಎಸ್.ಸಿ111/2000 (ಪಾರ್ಟ್) ದಿನಾಂಕ: 13.11.2000 ರಂತೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24-11-2008 ರಿಂದ 29-11-2008 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 182 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸೇರಿ) ಟೆಂಡರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, ಅಧ್ಯಾಯ-2, ಅಧಿನಿಯಮ-8 ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 29-11-2008 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ: 31/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 24-11-2008 ರಿಂದ 29-11-2008 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಅನುಬಂಧ - ಎ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ಸಂಯೋಜಕರು, ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಫಿಲಂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು									
1.	ಸಂಯೋಜಕರು, ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಫಿಲಂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು	ಯು.ಜಿ.ಡಿ.ಎಫ್.ಡಿ: 30/2008-09 ದಿ: 24/11/2008	ವಿಭಾಗದ ಟಿ.ವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪಿಡಿಯೋಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ HDV ವಿದಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 1. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೋನಿ ಪಿಡಿ - 170 - ಅ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿವಿ 400 ಪಾನಸೋನಿಕ್ -01 ಸಂಖ್ಯೆ ಆ. ಕ್ಯಾಮರಾ 3ಸಿಸಿಡಿ ಡಿ-60 -01 ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಟ್ರೈಪೋಡ್ - 1 ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಸೋನಿ ವೈರಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ - 02 ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಯುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ - 02 ಸಂಖ್ಯೆ 5. ರಿಹಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ - 04 ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಆಡಿಯೋ ಮಿಕ್ಸರ್ - 12 ಚಾನಲ್ - 1 ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಡಿಎಸ್ಆರ್ 45 ಪಿ 8. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ - 2 ಜೋಡಿ 9. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟೆಲ್/ಎಂಐ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೋರ್ 2 ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿ 10. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 11. 500 ಜಿಬಿ ಎಸ್ಎಟಿಎ ಡಿವಿಡಿ ರೈಟರ್ 12. ಫೈರ್ ವೈರ್, 17 ಇಂಚ್ - 2 ಸಂಖ್ಯೆ 13. ಟಿಎಫ್ಐಟಿ - 2 ಸಂಖ್ಯೆ 14. ಆಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ 15. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ -ಆಡೋಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಸೆಪ್ 3 - 1 ಸಂ 16. ಸೋನಿವೆಗಾಸ್ ಪ್ರೊ - 8 (ಪರವಾನಗಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಮಾತ್ರ) - 1 ಸಂ 17. ಡಿವಿ ಟೇಪ್ 180 ಮೀ - 50 ಸಂಖ್ಯೆ 18. ಡಿವಿ ಟೇಪ್ 60 ಮೀ - 100 ಸಂಖ್ಯೆ 19. ಯುಪಿಎಸ್ 3 ಕೆವಿಎ 1 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ 20. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸುಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ	10.00	10000	10/12/2008	25/11/2008	10/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ	ಸಂಯೋಜಕರು, ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಫಿಲಂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

2. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

2.	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	ತಾ.ಪಂ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್: 273/2008-09 ದಿ: 21/11/2008	ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	2.00	25000	06/12/2008	20/11/2008 ರಿಂದ 05/12/2008	06/12/2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
----	---	--	---------------	------	-------	------------	----------------------------	------------------------------------	---

3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು

3.	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು	ವೈ.ಅ: ಚಿ.ಆ.ಮೈ: ಸ.ರ.ಬ.ರ: 07/2008-09 ದಿ: 24/11/2008	ಚಿಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	7.50	-	30/12/2008 ಸಮಯ 4.00 ಗಂಟೆ	01/12/08 ರಿಂದ 30/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	31/01/2008 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು
----	---	---	--	------	---	--------------------------	--	-------------------------------------	---

4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

4.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕಾ.ಅ: ಕಾ.ನೀ.ನಿ.ನಿ: ಕ.ನಾ.ವಿ.ವಿ: ತಿ.ನ.ಪುರ: ಟೆಂಡರ್ 2755/2008-09 ದಿ:26/11/2008	ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆ-1ರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ-1) ಮೂರನೇಯ ಕಿ.ಮಿ. ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	14.55	22000	18/12/2008	22/12/2008	24/12/2008	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ
5.	- do -	- do -	ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆ-1ರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ-1) ಎರಡನೇಯ ಕಿ.ಮಿ. ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	12.10	18500	- do -	- do -	- do -	- do -
6.	- do -	- do -	ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆ-1ರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ-1) ಮೂರನೇಯ ಕಿ.ಮಿ. ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	11.00	16500	- do -	- do -	- do -	- do -
7.	- do -	- do -	ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆ-3 ರ (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ-3) ಎರಡನೇಯ ಕಿ.ಮಿ. ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	35.00	35000	- do -	- do -	- do -	- do -

5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

8.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈ.ನ.ಪಾ: ಡಿ: ಅ.ಇಂ: ಟಿ.ಎನ್: 15/2008-09 ದಿ: 24/11/2008	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1,2,3ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	10.68	16000	09/12/2008	12/12/2008	15/12/2008	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
----	--	--	---	-------	-------	------------	------------	------------	--

9.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4,5,6 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.23	18500	- do -	- do -	- do -	- do -
10.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7,8,9,10,11 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	14.95	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
11.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-12 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.22	18500	- do -	- do -	- do -	- do -
12.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-13,14ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	10.06	15000	- do -	- do -	- do -	- do -
13.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-15,16ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	11.16	16750	- do -	- do -	- do -	- do -
14.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-3ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-17,18ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	11.94	17900	- do -	- do -	- do -	- do -
15.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-19,20ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	14.67	22000	- do -	- do -	- do -	- do -
16.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21,22ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	10.30	15450	- do -	- do -	- do -	- do -
17.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-24 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.15	18300	- do -	- do -	- do -	- do -
18.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-23,30,31 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	12.14	18200	- do -	- do -	- do -	- do -
19.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-32,33ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	8.78	17600	- do -	- do -	- do -	- do -

20.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-25 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	13.13	19700	- do -	- do -	- do -	- do -
21.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-26,27ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	6.57	13200	- do -	- do -	- do -	- do -
22.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-5ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-28,29ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	10.24	15400	- do -	- do -	- do -	- do -
23.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-34,35,36 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.74	19500	- do -	- do -	- do -	- do -
24.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-37,38ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	11.78	17700	- do -	- do -	- do -	- do -
25.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-39,40,41 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	12.69	19000	- do -	- do -	- do -	- do -
26.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-42,43,44 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	10.51	15700	- do -	- do -	- do -	- do -
27.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-45,64ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	7.61	15300	- do -	- do -	- do -	- do -
28.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-46,47,51 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	14.11	21200	- do -	- do -	- do -	- do -
29.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-48,49,50 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	13.79	20700	- do -	- do -	- do -	- do -
30.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-52,53,54 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	13.83	20800	- do -	- do -	- do -	- do -

31.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-9 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-55,56,57 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.90	19800	- do -	- do -	- do -	- do -
32.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-9 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-58,59,60 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	9.90	19800	- do -	- do -	- do -	- do -
33.	- do -	- do -	ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-9 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-61,62,63,65 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್‌ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	13.20	19800	- do -	- do -	- do -	- do -

6. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

34.	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	ಕೃ.ರಾ.ನಂ: ಪು.ಸಂ: ಜಿ.ಇ: ಪಿ.ಆರ್: 03/2008-09 ದಿ: 18/11/2008	ಶೇ. 18% ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 23 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	3125	11/12/2008	15/12/2008	17/12/2008	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
35.	- do -	- do -	ಶೇ 18% ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -
36.	- do -	- do -	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -

7. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು

37.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್ 10/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22/11/2008	ದೇವನೂರು 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ. 1/112 ರಿಂದ 1/89 ರ ಮುಂಭಾಗ ವರಣನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.80	29700	01/12/08 ರಿಂದ 30/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	01/12/08 ರಿಂದ 30/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	31/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.	ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,
38.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 3 ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ 573/ಹೆಚ್ ರಿಂದ 567/ಎ ನ ಮುಂಭಾಗ ವರಣನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	24000	- do -	- do -	- do -	- do -

39.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 3 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ 12 ರಿಂದ 31 ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.75	23700	- do -	- do -	- do -	- do -
40.	- do -	- do -	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ತರದ ರಸ್ತೆ ನಿ.ಸಂ.51 ರಿಂದ 628 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	15.05	22600	- do -	- do -	- do -	- do -
41.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 1ನೇ ಹಂತ ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ) ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.92	17900	- do -	- do -	- do -	- do -
42.	- do -	- do -	ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹದೇವಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿವೇಶನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	11.05	16700	- do -	- do -	- do -	- do -
43.	- do -	- do -	ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ ದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಕಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೆಸರೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಲ್ವಪ್ಪಕ್ಷ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
44.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಬಿ ಎದುರು ಎಂ.ಐ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ ಮನೆಗಳ ಎದುರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.76	22200	- do -	- do -	- do -	- do -
45.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ: 6093-6089ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.40	18600	- do -	- do -	- do -	- do -
46.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ 1ನೇ ಹಂತ ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
47.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
48.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	12500	- do -	- do -	- do -	- do -
49.	- do -	- do -	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ. 2029ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	9.95	20000	- do -	- do -	- do -	- do -

50.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
51.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
52.	- do -	- do -	ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಹೊಸೂರು ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ & ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
53.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಸೃಶನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ನಿ.ಸಂ-106 ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.35	18600	- do -	- do -	- do -	- do -
54.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 3ನೇ ಹಂತ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
55.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಜಿ 22ರ ಬಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.90	15800	- do -	- do -	- do -	- do -
56.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ನಿ.ವೇ.ಸಂ 372ರಿಂದ 835 ಹಾಗೂ 574ರಿಂದ 575 ರ ಮುಂಭಾಗ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ (ವಿಜಯ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ) ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	12500	- do -	- do -	- do -	- do -
57.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ನಿ.ವೇ.ಸಂ 517 ರಿಂದ 575 ಹಾಗೂ 775 ರಿಂದ 789 ರ ಮುಂಭಾಗ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	12500	- do -	- do -	- do -	- do -
58.	- do -	- do -	ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
59.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
60.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ. 2674 ಹಾಗೂ 2482 ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -

61.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಭಿಶೇಕ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.30	17000	- do -	- do -	- do -	- do -
62.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ 1387-1540 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
63.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 11,750 ರಿಂದ 12,500 ರ ನಿವೇಶನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
64.	- do -	- do -	ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.70	20600	- do -	- do -	- do -	- do -
65.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ/1 ರಿಂದ ಎ/94 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಾರದ ಚರಂಡಿ, ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್, ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ, ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	9.85	19700	- do -	- do -	- do -	- do -
66.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 9800 ರಿಂದ 11,750 ನಿವೇಶನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
67.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19.75	29700	- do -	- do -	- do -	- do -
68.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇಹಂತ ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.50	23300	- do -	- do -	- do -	- do -
69.	- do -	- do -	ದಟ್ಟಿಗಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 5363/ಎ ರಿಂದ 5363/ಕಿ ವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮರು-ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.40	18600	- do -	- do -	- do -	- do -
70.	- do -	- do -	ದಟ್ಟಿಗಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5328 ರಿಂದ ಆನಂದ ಗೃ.ನಿ.ಸ.ಸಂಘ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.00	25500	- do -	- do -	- do -	- do -

71.	- do -	- do -	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ1 1ನೇ ಹಂತದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿ.ಸಂ: 99/ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಘಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
72.	- do -	- do -	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ1 1ನೇ ಹಂತದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿ.ಸಂ: 97/ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಘಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
73.	- do -	- do -	ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ನಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 38/ಬಿ ರಿಂದ 55/ಎ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ, ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	19.95	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
74.	- do -	- do -	ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲೂರು 3ನೇ ಹಂತದ 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಇರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಎಲ್' ಆಕಾರ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
75.	- do -	- do -	ಪಡವಾರವಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 22ರಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.90	19400	- do -	- do -	- do -	- do -
76.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸುತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
77.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19.95	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
78.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ 'ಇ' ಬ್ಲಾಕ್ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11.90	17900	- do -	- do -	- do -	- do -
79.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಎ1 ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -

80.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಫೇಸ್‌ಗೆ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀ ಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.10	27200	- do -	- do -	- do -	- do -
81.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಎ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
82.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
83.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಎ1 ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19.55	29400	- do -	- do -	- do -	- do -
84.	- do -	- do -	ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಲ್ಯಿ ಜೋನ್ 'ಬಿ' ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	16.95	25500	- do -	- do -	- do -	- do -
85.	- do -	- do -	ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಲ್ಯಿ ಜೋನ್ 'ಬಿ' ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	17.00	25500	- do -	- do -	- do -	- do -
86.	- do -	- do -	ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರದ 1ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ 301 ರಿಂದ 484ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
87.	- do -	- do -	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಸಂತನಗರ 29ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
88.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. 2/ಎ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
89.	- do -	- do -	ಪಡವಾರವಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 22ರ ವಾಲ್ಮುಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ	17.25	25900	- do -	- do -	- do -	- do -
90.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ 84, 1432, 1459, 1477 ರ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.50	29300	- do -	- do -	- do -	- do -
91.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 2ನೇ ಹಂತದ 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ & ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.80	22200	- do -	- do -	- do -	- do -

92.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ.1917ರ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
93.	- do -	- do -	ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
94.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. 6 ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
95.	- do -	- do -	ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ನಗುವನ ಹಳ್ಳಿಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪತ್ತಿಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	12.00	18000	- do -	- do -	- do -	- do -
96.	- do -	- do -	ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಮತ್ತುಸುಭಾಶ್ ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಓ.ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಟೇನಷನ್ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	8.80	17600	- do -	- do -	- do -	- do -
97.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 2 ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಘಟ್ಟದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
98.	- do -	- do -	ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.45	24700	- do -	- do -	- do -	- do -
99.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. 4/ಬಿ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.40	11000	- do -	- do -	- do -	- do -
100.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 3 ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	24000	- do -	- do -	- do -	- do -
101.	- do -	- do -	ಸಾತಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -
102.	- do -	- do -	ವಸಂತನಗರ ಜಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಮತ್ತು ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.75	16200	- do -	- do -	- do -	- do -

103.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 823 ಬರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.75	11500	- do -	- do -	- do -	- do -
104.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. 1/ಎ ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.75'	29700	- do -	- do -	- do -	- do -
105.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ ಹುಡ್ಕೋ 1ನೇ ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.75	17700	- do -	- do -	- do -	- do -
106.	- do -	- do -	ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಲೂರು 3ನೇ ಹಂತ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.65	23500	- do -	- do -	- do -	- do -
107.	- do -	- do -	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	13.50	20300	- do -	- do -	- do -	- do -
108.	- do -	- do -	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಮೋರಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವೆಂಟ್‌ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	11.10	16700	- do -	- do -	- do -	- do -
109.	- do -	- do -	ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 'ಈ' ಬ್ಲಾಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.80	13600	- do -	- do -	- do -	- do -
110.	- do -	- do -	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ: 382 ರಿಂದ 399 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರೀಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.20	10400	- do -	- do -	- do -	- do -
111.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 1 ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ರಾಹ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದ 9 ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು.	9.45	18900	- do -	- do -	- do -	- do -
112.	- do -	- do -	ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	17000	- do -	- do -	- do -	- do -
113.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ 586 ರಿಂದ 620ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.65	11700	- do -	- do -	- do -	- do -
114.	- do -	- do -	ನಾಚನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -

115.	- do -	- do -	ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.95	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
116.	- do -	- do -	ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಕೋ 4.5 ನೇ ಹಂತದ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್	8.30	16600	- do -	- do -	- do -	- do -
117.	- do -	- do -	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -
118.	- do -	- do -	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	20.00	30000	- do -	- do -	- do -	- do -
119.	- do -	- do -	ನಂಜನಗೂಡಿನ ಚಾಮಲಾಪುರ, ಹಂಡುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	13.55	20400	- do -	- do -	- do -	- do -
120.	- do -	- do -	ಜಿ.ಪಿ ನಗರ 2ನೇ 'ಎ' ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.55	21900	- do -	- do -	- do -	- do -
121.	- do -	- do -	ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಅಶೋಕಪುರಂ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 100.00ಮೀ ನಿಂದ 200.00ಮೀ ವರೆಗೆ	18.40	27600	- do -	- do -	- do -	- do -
122.	- do -	- do -	ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಅಶೋಕಪುರಂ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00ಮೀ ನಿಂದ 100.00ಮೀ ವರೆಗೆ	18.52	27800	- do -	- do -	- do -	- do -
123.	- do -	- do -	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಡಾ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.40	26100	- do -	- do -	- do -	- do -
124.	- do -	- do -	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	15000	- do -	- do -	- do -	- do -
8. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು									
125.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,	ಮೈನಪ್ರಾ.:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್ 11/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22/11/2008	ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಎ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ. 106 ರಿಂದ 110/ಎ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	23.60	23600	01/12/08 ರಿಂದ 30/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	01/12/08 ರಿಂದ 30/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	31/12/2008 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.	ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,

126.	- do -	- do -	ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಎ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕ ಬರುವ ನಿ.ಸಂ43/ಎ (ಪೂ-ಪ) ಹಾಗೂ 83/ಬಿ ಯಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ (ಪ-ಪೂ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	24.20	24200	- do -	- do -	- do -	- do -
127.	- do -	- do -	ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಎ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿ.ಸಂ58,66,(ಪೂ-ಪ) ಮತ್ತು 66,10 ಎ (ಉ-ದ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ	24.30	24300	- do -	- do -	- do -	- do -
128.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವೃತ್ತ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
129.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಹದೇಶ್ವರ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿಘಟ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
130.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ನಿ.ಸಂ 2279 ರವರೆಗೆ ಶರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	23.00	23000	- do -	- do -	- do -	- do -
131.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು 2 ನೇ ಹಂತ, 2 ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
132.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿ.ಸಂ 2224ರಿಂದ 1978 ರವರೆಗೆ ಶರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	24.65	24700	- do -	- do -	- do -	- do -
133.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವೃತ್ತ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
134.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ 1ನೇ ಹಂತ ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.50	24500	- do -	- do -	- do -	- do -
135.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ ಹುಡ್ಕೋ 5 ನೇ ಘಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಐ.ಜಿ.ಮನೆಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೆಲ ಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ.	24.98	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
136.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.92	25000	- do -	- do -	- do -	- do -

137.	- do -	- do -	ಕುಪ್ಪಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	24.87	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
138.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ 1ನೇ ಹಂತ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ. ಆರ್.ಐ. ಬಡಾವಣೆಯ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
139.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ 1ನೇ ಹಂತ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.35	24300	- do -	- do -	- do -	- do -
140.	- do -	- do -	ದಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತ 24.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಚಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	23.45	23500	- do -	- do -	- do -	- do -
141.	- do -	- do -	ದಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ 5231 ರಿಂದ 5251, 5363/ಎ ರಇಂದ 5363/ಕೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
142.	- do -	- do -	ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ 3ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸೇಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ	24.68	24700	- do -	- do -	- do -	- do -
143.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಿನಿಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
144.	- do -	- do -	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
145.	- do -	- do -	ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ	24.82	24900	- do -	- do -	- do -	- do -
146.	- do -	- do -	ಯಾದವಗಿರಿ ಜಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.95	25000'	- do -	- do -	- do -	- do -
147.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ .ಟಿ ಲೈನ್ ಜೋಡಿ (ಉತ್ತರ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
148.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -

149.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ .ಟಿ ಲೈನ್ ಜೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
150.	- do -	- do -	ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆಯ ಚಂದ್ರ ಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 10ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ	24.98	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
151.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
152.	- do -	- do -	ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ (ಮಹದೇಶ್ವರ ಗೃ.ನಿ.ಸಂ) ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ .ಟಿ ಲೈನ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾತ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	24.80	25800	- do -	- do -	- do -	- do -
153.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ಮತ್ತು 6 ರಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.75	24800	- do -	- do -	- do -	- do -
154.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 10092 ರಿಂದ 10820 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಿರುವ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
155.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ನಿ.ಸಂ10928 ರಿಂದ 10936,11004 ರಿಂದ 11016,11072 ರಿಂದ 11084 ಮತ್ತು 11189 ರಿಂದ 11196 ಮುಂಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	23.42	23500	- do -	- do -	- do -	- do -
156.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1290 ರಿಂದ 888 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್	21.95	22000	- do -	- do -	- do -	- do -
157.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 5 ರಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.50	24500	- do -	- do -	- do -	- do -

158.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ. 82 ಮತ್ತು 84 ರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.30	24300	- do -	- do -	- do -	- do -
159.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ ಸರ್ವೆನಂ. 75 ಹಾಗೂ 77 ರಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.70	20700	- do -	- do -	- do -	- do -
160.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.92	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
161.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 5982 ರಿಂದ 6100 ನಿವೇಶನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.65	24700	- do -	- do -	- do -	- do -
162.	- do -	- do -	ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
163.	- do -	- do -	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
164.	- do -	- do -	ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಡೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.90	24900	- do -	- do -	- do -	- do -
165.	- do -	- do -	ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿ.ಸಂ; 914-932 ರ ಬಳಿಯ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.15	22200	- do -	- do -	- do -	- do -
166.	- do -	- do -	ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	24.85	24900	- do -	- do -	- do -	- do -
167.	- do -	- do -	ಜಲಪುರಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	21.65	22000	- do -	- do -	- do -	- do -
168.	- do -	- do -	ಯಾಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.50	46000	- do -	- do -	- do -	- do -
169.	- do -	- do -	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.80	50000	- do -	- do -	- do -	- do -

170.	- do -	- do -	ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 171, 172, 169 ದೇವನೂರು ಬಡಾವಣೆ 2 ನೇ ಹಂತದ 2 ನೇ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50000	- do -	- do -	- do -	- do -
171.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿಜಯ ನಗರ ನೀರು ಶೇಖರಣ ಸಂಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	24.95	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
172.	- do -	- do -	ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ 8-9 ಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.85	24900	- do -	- do -	- do -	- do -
173.	- do -	- do -	ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50000	- do -	- do -	- do -	- do -
174.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟದ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 6891 ರಿಂದ 6895 ಹಾಗೂ 9687 ರಿಂದ 9706ರ ನಿವೇಶನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಾರದ ಚರಂಡಿ, ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್, ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	25.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -
175.	- do -	- do -	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ0.00 ರಿಂದ 25000.00 ಮೀ)	23.70	23700	- do -	- do -	- do -	- do -

9. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು

176.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,	ಮೈನಪ್ರಾ::ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್ 12/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22/11/2008	ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.80	100000	03/12/08 ರಿಂದ 05/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	03/12/08 ರಿಂದ 05/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	06/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.	ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,
177.	- do -	- do -	ಜ್ಯೋತಿನಗರ ನಿರ್ಮಿತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ.	83.55	84000	- do -	- do -	- do -	- do -
178.	- do -	- do -	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	79.00	79000	- do -	- do -	- do -	- do -

10. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು

179.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,	ಮೈನಪ್ರಾ:ಪಿಬಿ: ಟಿಎನ್ 13/08-09, ದಿನಾಂಕ: 22/11/2008	ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 167/3 ಮತ್ತು ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	169.00	169000	04/12/08 ರಿಂದ 05/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	04/12/08 ರಿಂದ 05/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	06/01/2009 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ.	ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು,
180.	- do -	- do -	ಕುವೆಂಪುನಗರ ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	163.00	163000	- do -	- do -	- do -	- do -

11. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ವಿಭಾಗ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

181.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	882/2008-09 ದಿನಾಂಕ 24.11.2008	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 12.00 ಎಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವನ್ನು (ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	600000	13/1/2009	17/01/2009	24/01/2009	ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೈಸೂರು,
------	--	-------------------------------	--	--------	--------	-----------	------------	------------	---------------------------------------

12. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ವಿಭಾಗ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

182.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪಾ: ಕಾಅ: ವಾವಿನೀಸ(ವಿ) ಒಳಚರಂಡಿ: ಡಿಎಂ: ಟಿಎನ್ 11/2008-09 ದಿನಾಂಕ 27-11-08	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 65ರ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಆಳುಗುಂಡಿಗಳ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪೂರಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 144 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ 18ಜನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಯಿಂದಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	77.29	77500	21/12/2008	24/12/2008	29/12/2008	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
------	--	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	--

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ಸಂ: 31/2008-09 ದಿನಾಂಕ: 24-11-2008 ರಿಂದ 29-11-2008 ರವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಅನುಬಂಧ - ಬಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇವಿಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ



ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.