



ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ವರ್ಷ - 2009
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು
Office of the Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore
Phone: 0821-2424079, 2422302 Fax: 0821-2429012

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ.ಟಿ.ಬು: ರೆ.ಮಿಸ್ : 31/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 05/12/2009

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ: 154/ಎಸ್.ಸಿ111/2000 (ಪಾರ್ಟ್) ದಿನಾಂಕ: 13.11.2000 ರಂತೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನುಬಂಧ-ಎ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 188 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 06 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 44 ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ 238 ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, ಅಧ್ಯಾಯ-2, ಅಧಿನಿಯಮ-8 ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 05-12-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

(ಸಹಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3(1) ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಎ (ನಿರ್ಮಾಣ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 31/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 30-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು										
1.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಎನ್ ಬೆಳ್ಳೂರು: ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಟೆಂಡರ್ 01/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಎನ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	15/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	22/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	23/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
2.	- do -	- do -	ಮಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	6250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
3.	- do -	- do -	ಗುಂಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿನಿಂಗೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.40	3500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
4.	- do -	- do -	ಗುಂಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮನಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
5.	- do -	- do -	ಕಾರಾಪುರ ಹಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
6.	- do -	- do -	ಮಾರನಹಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
7.	- do -	- do -	ನಿಸನ ಬ ಕಾಲೋನಿಯ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
2. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು										
8.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಎಂ.ಸಿ.ತಳಲು: ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಟೆಂಡರ್ 01/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮಾಳದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.45	3625	15/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	22/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	23/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

9.	- do -	- do -	ಕಾನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.70	1750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
10.	- do -	- do -	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
11.	- do -	- do -	ಚಿಕ್ಕಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.70	1750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
12.	- do -	- do -	ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
13.	- do -	- do -	ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಾಲನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
14.	- do -	- do -	ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
15.	- do -	- do -	ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
16.	- do -	- do -	ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರನ್‌ನಿಂದ ಮರಿಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.70	1750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
17.	- do -	- do -	ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನ ಜಮೀನಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಮಾದಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.84	2100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
18.	- do -	- do -	ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಹಾಡಿ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

3. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

19.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಟೆಂಡರ್ 01/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಎಲೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	2500	14/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	17/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	18/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
20.	- do -	- do -	ಚಿಕ್ಕಕಾಳೇಗೌಡನಪುರ ಹರಿಜನ ಬೀದಿ ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
21.	- do -	- do -	ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
22.	- do -	- do -	ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
23.	- do -	- do -	ಮುಷ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟ ಸೋಮಾಚಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲೀರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

24.	- do -	- do -	ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
25.	- do -	- do -	ಗಣೇಶ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
4. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು										
26.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್: 38/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 57 ಹಾಗೂ 58ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	9.00	22500	15/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	17/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
27.	- do -	- do -	ಚಿನ್ನಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲಿನ 10ನೇ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	9.90	24995	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
28.	- do -	- do -	ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರದ ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಫಾರೂಖಿಯಾ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗದವರೆವಿಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	8.50	21250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
29.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ ನೀಲಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	8.25	20625	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
30.	- do -	- do -	ಚಿನ್ನಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	12500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
31.	- do -	- do -	ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.95	24875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
32.	- do -	- do -	ಗೌಸಿಯಾನಗರ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.90	24750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
33.	- do -	- do -	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22-24ರ ಮಧ್ಯದ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಚದುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸಂತನಗರದ ವರೆಗೆ)	9.15	22875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
34.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.96	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
35.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ: 132ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.98	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
36.	- do -	- do -	ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.60	21500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
37.	- do -	- do -	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿಯ ಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	7.05	17625	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
38.	- do -	- do -	ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.	6.15	15375	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

39.	- do -	- do -	ಜಯನಗರ 18ನೇ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ರೂಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.95	24995	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
40.	- do -	- do -	ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು.	6.45	16125	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
41.	- do -	- do -	ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು.	5.50	13750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
42.	- do -	- do -	ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮೂಲನ.	9.90	24750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
43.	- do -	- do -	ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸಿ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಪೇವರ್ ನಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	8.36	20900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
44.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಪಂಚಲೋಹದ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು.	6.37	16000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
45.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	11.80	29500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
46.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ IIನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮೂಲನ.	20.70	41500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
47.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ ಆದಿಜಾಂಬವ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು.	21.20	42500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
48.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.70	39250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
49.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮೂಲನ.	11.50	28750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
50.	- do -	- do -	ಉದಯಗಿರಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಸೀದಿ ಎದುರುಗಡೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದು.	22.00	44000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
51.	- do -	- do -	ಧರಂಸಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಆಯ್ದು 46 ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	14.72	36800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
52.	- do -	- do -	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಮಹದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ ನಿಂದ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	20.00	50000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

5. ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀತಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

53.	ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀತಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	ಮವಿಸಂ: ಟೆಂಡರ್: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ: 01/2009-10 ದಿ: 01/12/2009	ಮೈಸೂರಿನ ಸೀತಾ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	54.40	54400	21/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	26/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	26/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀತಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು
-----	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------

6. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

54.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಕಾ.ಅ: ಪಂರಾಇಂವಿ: ಮೈ: ಕೆಇಂ-4: ಟೆಂಡರ್ 12/2009-10 ದಿ: 23/11/2009	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ)	6.50	16250	18/12/2009	18/12/2009	22/12/2009	23/12/2009	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
55.	- do -	- do -	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವರ್ಕ್‌ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	15000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

7. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು

56.	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು	ಮೈನಪಾ: ಕಾಇಂ: ಟಿಎನ್: 39/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಡಾ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-1	9.60	24000	18/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	22/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	22/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
57.	- do -	- do -	ಡಾ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-2	5.70	14300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
58.	- do -	- do -	ಜಯನಗರ ಚಿನ್ನಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-2	8.04	20100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
59.	- do -	- do -	ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪುರಂ 2ನೇ ಹಂತ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-2	7.01	17600	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
60.	- do -	- do -	ಅರವಿಂದ ನಗರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.60	16500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
61.	- do -	- do -	ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.93	14900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
62.	- do -	- do -	ವಾಸು ಬಡಾವಣೆಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 80" ಅಡಿರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	9.40	23500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
63.	- do -	- do -	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಎಂ. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೌದ್ರಿಕೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	9.31	23300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
64.	- do -	- do -	ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಎಂ. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೌದ್ರಿಕೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-2	7.09	17800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

65.	- do -	- do -	ತಪೋನಂದನ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.90	14800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
66.	- do -	- do -	ಮನುವನ 2 ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು (ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-2	8.30	20800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
67.	- do -	- do -	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.73	24400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
68.	- do -	- do -	ನಿವೇದಿತ ನಗರ (ಆನಂದ ನಗರ) ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-1	9.82	24600	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
69.	- do -	- do -	ನಿವೇದಿತ ನಗರ (ಆನಂದ ನಗರ) ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-2	6.57	16500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
70.	- do -	- do -	ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.60	14000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
71.	- do -	- do -	ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.78	14500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
72.	- do -	- do -	ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಹಂಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.18	23000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
73.	- do -	- do -	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ 3ನೇ ಹಂತ ಹುಡ್ಕೊ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	8.49	21300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
74.	- do -	- do -	ರೈಲೆ ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	7.67	19200	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
75.	- do -	- do -	ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.48	23700	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
76.	- do -	- do -	ಗೋಕುಲಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.09	15300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
77.	- do -	- do -	ತಾತಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.88	17200	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
78.	- do -	- do -	ಕಾಂತರಾಜ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	8.80	22000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
79.	- do -	- do -	ತಿಲಕ್ ನಗರ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಟ್ರೈಯಾಂಗುಲರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.12	15300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
80.	- do -	- do -	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	5.62	14100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
81.	- do -	- do -	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-2	6.78	17000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
82.	- do -	- do -	ನಾಯ್ಡುನಗರ ದೋಬಿ ಫಾಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.50	13800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

83.	- do -	- do -	ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಎ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	7.15	17900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
84.	- do -	- do -	ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಎ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು..(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)	6.80	17000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
85.	- do -	- do -	ಕೆಸರೆ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.995	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
86.	- do -	- do -	ನಾರ್ಥ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.05	23800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
87.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎ.ಜೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಪಕ್ಕದ ಹೈಟೆನ್‌ಷನ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.14	12900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
88.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಜೋಗಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.70	14300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
89.	- do -	- do -	ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	9.77	24500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
90.	- do -	- do -	ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	5.02	12600	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
91.	- do -	- do -	ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.ಭಾಗ-1	9.83	24600	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
92.	- do -	- do -	ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂನ ವಿ.ಹೆಚ್. ಗೌಡರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.90	17300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
93.	- do -	- do -	ಅಶೋಕ ಪುರಂನ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	9.99	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
94.	- do -	- do -	ಅಶೋಕ ಪುರಂನ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)	9.99	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
95.	- do -	- do -	ಜವರೇಗೌಡ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ಭಾಗ.	7.00	17500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
96.	- do -	- do -	ಜವರೇಗೌಡ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ.	7.00	17500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
97.	- do -	- do -	ರಾಜೀವ್ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಶಿವಣ್ಣಿ ವೃತ್ತ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-1	6.56	16400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
98.	- do -	- do -	ರಾಜೀವ್ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಶಿವಣ್ಣಿ ವೃತ್ತ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-2	9.90	24800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

99.	- do -	- do -	ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮಹದೇವ ಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	7.70	19300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
100.	- do -	- do -	ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	7.33	18400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
101.	- do -	- do -	ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	5.59	14000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
102.	- do -	- do -	ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)	6.65	16700	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
103.	- do -	- do -	ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-1	5.02	12300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
104.	- do -	- do -	ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಭಾಗ-2	9.74	24400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
105.	- do -	- do -	ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	8.43	21100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
106.	- do -	- do -	ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಂ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	8.32	20900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
107.	- do -	- do -	ನಜರ್ ಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.13	15400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
108.	- do -	- do -	ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	8.40	21000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
109.	- do -	- do -	ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್ ಪಾರ್ಕ್, ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಆವರಣದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	6.18	15500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
110.	- do -	- do -	ಚಾಮುಂಡಿ ಪುರಂನ ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	9.99	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

111.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಕಾಇಂಃ ಸನೀವಿಃ ಮೈಃ ಸಇಂ-3ಃ ಟೆಂಡರ್ಃ 20/2009-10 ದಿಃ 02/12/2009	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕುತೊರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 1 ನೇ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.44	141000	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	22/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
112.	- do -	- do -	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕುತೊರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 1ನೇ ಹಂತದ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ	72.68	145500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗೋಕುಲಂ 4ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು

113.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗೋಕುಲಂ 4ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು	ಕಾಇಂಃ ಗುನಿವಿಃ ಮೈಃ ಪಿಆರ್‌ಜೆ-1: ಟೆಂಡರ್ 01/2009-10 ದಿ: 24/11/2009	ತಾರಕ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟುಮೆಂಟೇಷನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.76	19600	24/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	29/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	30/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	30/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗೋಕುಲಂ 4ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

114.	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಾಗ್ರಾಪಂಃ 01/2009-10 ದಿ: 02/12/2009	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಂಡಿ	1.00	2500	14/12/2009	19/12/2009	24/12/2009	24/12/2009	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
115.	- do -	- do -	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾದನಾಯಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	1250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
116.	- do -	- do -	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	1250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
117.	- do -	- do -	ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಹಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.30	5750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
118.	- do -	- do -	ಅಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಾಯಕರ (ಚೆನ್ನಮ್ಮ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
119.	- do -	- do -	ಅಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಂಡನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಳಿನಾಯಕರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
120.	- do -	- do -	ಅಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠನಾಯಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
121.	- do -	- do -	ಅಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮಾದನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಜವರನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ದಂಡನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ವರದನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
122.	- do -	- do -	ಕಂದೇಗಾಲ ಪುಟ್ಟೇರಾಜೇಅರಸು ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗರಾಜೇಅರಸು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	0.50	1250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
123.	- do -	- do -	ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

11. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎನ್ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

124.	ಎನ್ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಎನ್ ಬೇಗೂರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 01/2009-10 ದಿ: 07/12/2009	ಎನ್. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	15/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	26/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	29/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಎನ್ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
125.	- do -	- do -	ಎನ್. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	1250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
126.	- do -	- do -	ಗಂಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	1775	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
127.	- do -	- do -	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
128.	- do -	- do -	ಮೂರ್ ಬಾಂದ್ ಮಹದೇವನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	1250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
129.	- do -	- do -	ಮಾಳದಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
130.	- do -	- do -	ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
131.	- do -	- do -	ಸೋಮೇದೇವರ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
132.	- do -	- do -	ಎನ್. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.75	1775	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
133.	- do -	- do -	ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	0.49	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

12. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

134.	ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಕಂಚಮಳ್ಳಿ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಗ್ರಾಸ್ವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 01/2009-10 ದಿ: 01/12/2009	ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮರಿನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	3000	15/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	24/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	26/12/2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
135.	- do -	- do -	ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಹೊಳೆದಾರಿಯಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
136.	- do -	- do -	ಹತ್ತಾಳು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.20	3000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

137.	- do -	- do -	ಪುರ ಮಠದ ಬೀದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.70	1750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
138.	- do -	- do -	ಮಹದೇವನಗರ ಹರಿಜನ ಬೀದಿ ರಾಮಮಂದಿರದಿಂದ ಮಾಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
139.	- do -	- do -	ಹಿರೇನಂದಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
140.	- do -	- do -	ಕಾರೇಹುಂಡಿ ಮಲೆಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
141.	- do -	- do -	ದೆಗ್ಗಲ್ ಹುಂಡಿ ಗರಾಮದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.45	1125	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
142.	- do -	- do -	ದೆಗ್ಗಲ್ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವುದು.	0.40	1000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

13. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

143.	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಪಂ: ಆಲನಹಳ್ಳಿ; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಗ್ರಾಸ್ವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 01/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಚಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್	0.60	1500	16/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	23/12/2009 ಸಂಜೆ 3-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	23/12/2009 ಸಂಜೆ 3-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
144.	- do -	- do -	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗರಾಮದ ಚೆಲುವಚಾರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಜವರೇಗೌಡ ಮನೆಯ ತನಕ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25	625	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
145.	- do -	- do -	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25	625	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
146.	- do -	- do -	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗೊಳದ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡರ ಮನೆತನಕ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.60	1500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
147.	- do -	- do -	ಹಳ್ಳದಮನುಗನಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಯ್ಯನ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಶೆಟ್ಟರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.85	2125	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
148.	- do -	- do -	ಹಳ್ಳದ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಯ್ಯನ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.85	2125	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

149.	- do -	- do -	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಪ್ಪನ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮೇಗೌಡರ ಮನೆತನಕ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್	0.40	1000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
150.	- do -	- do -	ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.40	1000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
151.	- do -	- do -	ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.40	1000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
152.	- do -	- do -	ಮಸಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
153.	- do -	- do -	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಕೆರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೊಳದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೇಮರದ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್	1.80	4500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

14. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

154.	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೈನಪಾ: ಕಾಣಂ: ಟಿವನ್ 01/2009-10 ದಿ: 03/12/2009	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.40	3150	15/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	17/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	21/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
155.	- do -	- do -	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.40	3150	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
156.	- do -	- do -	ಕೋಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	4950	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
157.	- do -	- do -	ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	1800	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
158.	- do -	- do -	ಹೊಳೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.70	3825	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
159.	- do -	- do -	ಕರೀಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	2250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

15. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

160.	ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಪಂ: ಕಲ್ಲಂಬಾಳು: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಗ್ರಾಪಂ: ಗ್ರಾಸ್ವ: 01/2009-10 ದಿ: 03/12/2009	ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	1250	16/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	23/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	25/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
161.	- do -	- do -	ಕಟ್ಟೆಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.90	2250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
162.	- do -	- do -	ನಂಜೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತ್ವರಿತ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

163.	- do -	- do -	ಕಲ್ಲಂಚಾಳು ಮರಿಮಾದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಾಚಾರಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
164.	- do -	- do -	ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
165.	- do -	- do -	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75	1875	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
166.	- do -	- do -	ಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.35	3375	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
167.	- do -	- do -	ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	2000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
168.	- do -	- do -	ಪುರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಾಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಟಿನಾಯರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.70	1750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

16. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

169.	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಪಂ: ಪಿಪ: ಪಿಆರ್ - ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ: 03/2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	9.35	23375	29/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	29/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	30/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	30/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
170.	- do -	- do -	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.80	24500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
171.	- do -	- do -	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	7.00	17500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
172.	- do -	- do -	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4.19	10475	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
173.	- do -	- do -	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

17. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಬನ್ನೂರು

174.	ಪುರಸಭೆ, ಬನ್ನೂರು	ಬಪುಸ: ಟೆಂ 7/2009-10 ದಿ: 27/11/2009	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1, 2, 12, 17, 18 ಮತ್ತು 23 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	7.52	18800	11/12/2009	11/12/2009	14/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	14/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಪುರಸಭೆ, ಬನ್ನೂರು
175.	- do -	- do -	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9, 15, 21ರ ಆಯ್ದು ಕಡೆ ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4, 5 ಮತ್ತು 7 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	6.45	16125	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

18. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

176.	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಿನಪು: ಪಪಂ-12 ಹಕಾ: 03/2009-10 ದಿ: 27/11/2009	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.17	5425	18/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	18/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ
177.	- do -	- do -	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.74	4350	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
178.	- do -	- do -	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.15	5400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
179.	- do -	- do -	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.57	6425	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

19. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು

180.	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು	ಹುಪು: ಕಿಅಃ ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಃ 01/2008-09 ದಿ: 30/11/2009	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.98	25000	30/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	30/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	31/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	31/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು
181.	- do -	- do -	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಣಿಕೆ ವಾಲ್ವೀಕಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
182.	- do -	- do -	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9ರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
183.	- do -	- do -	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.26 ರ ವಿ.ಪಿ 9. ಬೋರೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಳಕ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿ.ಪಿ. ಬೋರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.25	3200	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

20. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು

184.	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು	ಹುಪು: ಪಅಃ 101/2009-10 ದಿ: 04/12/2009	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟಿನ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ, ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗಾರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯುನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	-	5000	04/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	04/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	07/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	07/01/2010 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು
------	-----------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

21. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು

185.	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು	ಹುಪುಕಾಃ ಸಿಆರ್: ಕಿಅಃ 12ನೇ ಹಕಾಃ 03/2008-09 ದಿಃ 04/12/2009	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.27 ಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25	3125	05/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	05/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	07/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	07/01/2010 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಪುರಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು
------	-----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------	------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

22. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು

186.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು	ಕಾಅಃ ಕನಾವಿಃ ನಂಗೂಡುಃ ಯೋಶಾಃ 03/2009-10 ದಿಃ 27/11/2009	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 40 ಕಿಮೀಯಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಟೆಂಡರ್	3300.00	-	29/12/2009	31/12/2009	05/01/2010 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	06/01/2010 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಬಿನಿ ನಾಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು
187.	- do -	- do -	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 60 ಕಿಮೀಯಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಟೆಂಡರ್	3300.00	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
188.	- do -	- do -	ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 80 ಕಿಮೀಯಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಟೆಂಡರ್	3300.00	-	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3(2) ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಬಿ (ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟಿಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 31/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 30-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು										
189.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು	MG: MB: 642/2009-10 Dated: 30/11/2009	<p style="text-align: center;">ಸ್ಪೆಷಿಫಿಕೇಶನ್</p> <p>1. ಲಾಮಿನರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೂ ಏ ಕ್ಲಾಸ್ 100 ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಟನಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಫ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಷನ್ ಸೈಜ್ : 48"x 24"x 24" (4'ft x 2'ft) ಮೇಟಿರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್: ಸ್ಟೈನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ 304 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ W x D x H ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ : 1220 610 ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ : 128 775 762 ಒವರಾಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ : 1345 810 2390 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂ 1 ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್, • EU - 13 ಮಿನಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ • EU - 6 ಫ್ರೀ-ಫಿಲ್ಟರ್ • ಸಫ್ಟೈ ಮೊಟಾರ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ • ಅಂಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ • ಫ್ಲೇಕ್ಸಿಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ • ಸ್ಟೈನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ • ಪೊಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ನಾನ್ ಓಪನಬಲ್ (ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಡಿಂಗ್) ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಡ್ ಡೋರ್ಸ್ • ಬ್ಯಾಕ್ ಪನಲ್</p>	1.50	2500	16/12/2009	26/12/2009	04/01/2010	04/01/2010 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

- ಗ್ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ ಪನೆಲ್
 - UV ಲೈಟ್
 - ಫ್ಲೂರೋಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್
 - ಏರ್ / ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗುಲೇಟರ್
 - ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರೆಮ್ 0 ಟು 25 mm ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಂಬಿಯೆಂಟ್
 - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ / ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್
 - DOP ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ್ವ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್
- ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ :**
- ಸೆಪರೇಟರ್‌ಲೆಸ್ ಮಿನಿಪ್ಲೇಟ್ ಆಂಟಿ-ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಕ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ EU 13 ಗ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಫಿಸಿಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 99.97% ಆನ್ ಮೊನೊಡಿಸ್ಪರ್ಸ್, 0.3 ಮೈಕ್ರೋನ್ ಚಾಲೆಂಜ್
 - ನೊವಿಯಾ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆಯರ್ ಬಯಾಸಿಡಲ್ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲೇಂಜ್ ರೆಹಾಬಿಲಿಟೇಟೇಬಲ್ ಆಂಟಿ-ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ EU-6 ಗ್ರೇಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎಫಿಸಿಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 60-80% ಮಿಡಿಯಾ ಇನ್ ಇನ್‌ಹಿಯರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಸಿಡಲ್ & ಫಂಗಿಸಿಡಲ್
- ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ :**
- ಕಸ್ತಮ್-ಬಿಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ ಮೊಟಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಟಿಸಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಲಿ. ದಿ ಮೆಷಿನ್-ಮೆಡ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೆಜ್ಡ್ ಟು ಪ್ರವೆಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಏರ್‌ಫ್ಲೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಒವರ್ ದಿ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ -ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್.
 - ಎನಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೊಟಾರ್-ಬ್ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಯುನಿಕ್ಯೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೂರ್ಸ್ ಲೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಲೊ ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ದೆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೆಸರ್ ರೈಸಸ್ ಆಲ್ ಪರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಟೀಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್
- ಪರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ :**
- ಏರ್ ಕ್ಲಿನ್ಲಿನೆಸ್ : ISO ಕ್ಲಾಸ್ 5 {ISO 14644-1:1999(E)}
 - ಏರ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ : 0.45 ± 0.05 mps
 - ಏರ್ ಪ್ಲೋ : ವರ್ಟಿಕಲ್
 - ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ : 230 VAC 1-Ø 50Hz
 - ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ 500 ವಾಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ ಅಪೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಬ್ಲಿಜರ್ ➤ ಪ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್‌ಕ್ಯೂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫೈಟ್, ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಷನ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ, ಡೆಲಿವರಿ & ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ ಟು DOS ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಮೈಸೂರ್. & ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. 							
190.	- do -	- do -	<p>2. ಎಲ್ಯಿಸಾ ರೀಡರ್</p> <p>ಎ ಮೊನೊಕ್ರೋಮೇಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ 96 ವೆಲ್ UV-ವಿಸಿಬಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫ್ಲೇಟ್ ರೀಡರ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 8 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಟು ಮೆಸರ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅವೈಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಟು ವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್, ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ - ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೆಕ್ಟಾಲ್ ಸ್ಯಾನ್ಡಿಂಗ್ ರೀಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಟಿಂಟೆಡ್ ಪಾತ್‌ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೋಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟಾಸ್.</p> <p>ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್</p> <p>ವೆವೆಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ : 190-850 nm, ವೆವೆಲೆಂತ್ ಸೆಲೆಕ್ಶನ್ : ಮೊನೊಕ್ರೋಮೇಟರ್, ಟುನೆಬಲ್ ಇನ್ 1.0nm ಇನ್ ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆವೆಲೆಂತ್ ಬಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ : 2nm. ವೆವೆಲೆಂತ್ ಆಕ್ಯುರಸಿ : < +/- 2.0nm ವೆವೆಲೆಂತ್ ರಿಪಿಟೇಬಿಲಿಟಿ : +/- 0.2nm ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್ : 0 ಟು 4.0 OD ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಲೂಷನ್ : 0.001 OD ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಿನರಿಟಿ (405nm) : 0-3.000 OD ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ (190-850nm) : < +/- 0.006 OD, +/- 1.0 %, 0-2 OD, ಪೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ (190-850nm) : < +/- 0.003 OD +/- 1.0% 0-2 OD, ಪಾತ್‌ಚೆಕ್ ಮೆಸರ್‌ಮೆಂಟ್ ಎರರ್ : < 5% ಕಂಪೆರ್ಟ್ ಟು ಕುವೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್</p> <p>ಸ್ಕೇ ಲೈಟ್ : <0.005 % @ 230nm ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ : ಕ್ಲೆನೋನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫ್ಲೇಟ್ ರೀಡ್ ಟೈಪ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ : 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ : 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ min. ಇಂಟರ್‌ವಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಚರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟೆಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ : 4 ಡಿಗ್ರಿC ಎಬೊ ಅಂಬಿಯಂಟ್</p>	6.00	10000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

			<p>ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ C. ಟೆಂಪ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ : +/- 0.5 ಡಿಗ್ರಿ C ಎಟ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ C ವೆಲ್-ಟು-ವೆಲ್ ಟೆಂಪ್ ಸ್ವಚ್ಛೇಜ್‌ನ ಟೈಮ್ : 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇನಿಟಿಯೇಷನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆಂಬರ್ನ್ : ಐಸೊತರ್ಮಲ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗುಲೇಷನ್ ನಾಟ್ ಎನೆಬಲ್ಡ್. < 1 ಡಿಗ್ರಿ C ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರವೈಡ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಅಕ್ವಿಷಿಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿಸ್, ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್. ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆಟೆಂಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಚೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಾಟಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ 96 ಅಂಡ್ 384 ಕುವೆಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೊಟೊಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್‌ಚಿಟ್ ಎ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಚ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಡ್‌ಶೀಟ್. ರಿಕ್ಲೈರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟು ಸಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. 1. ಅಪೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ವಚ್ಛೇಜರ್ 2. ಪೈಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್‌ಕ್ಯೂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫೈಟ್, ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡೆಲಿವರಿ & ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ ಟು DOS ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಮೈಸೂರ್. & ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್.</p>						
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

191.	ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು	ಮಾಗಂಪಾಃ ಎಸ್‌ಎಪಿಃ 2689/2009-10 ದಿಃ 24/11/2009	<p>DIGITAL VIDEO CAMARA WITH AMPLIFIER :- High Definition Handycam^R HDR-SR10 (Hard Disk Model) Specifications: 1920* 1080 full HD Recording 40GB Hard Disk Drive (Upto 15 Hrs of High Definition Recording) 4M Still Photography 1/5 Clear Vid CMOS SensorTM with “Exmor” – Derived Technology Carl Zeiss^R Vario – Sonnar T* Lens BIONZ Imaging Processor 15X Optical (180 X Digital) Zoom D-Range Optimizer Movie Recording on Memory StickTM (Hybird) 2.7 Wide Hybrid Clear Photo Plus LCD</p>	-	2000	-	-	15/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	19/12/2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು
------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	---	---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

x.v. Colour
Optical Image Stabilizer
AVCHD/SD Swotacable Recording.

Accessories:

1. Wide conversion Lenses : VCL-HGO730A :
Compatible with HDR-SR10E, DCR-SR85E/65E/45E,DCR-DVD910E/810E/710/610E,DCR-HC54/52E.
2. Tele onversion Lenses : VCL-HG1730A :
Compatible with HDR-SR10E,DCR-SR85E/65E/45E,DCR-DVD910E/810E/710E/610E,DCR-HC54E/52E.
3. Polarizing Filters : VCL-30CPKXS :
Compatible with HDR-SR10E, DCR-SR85E/65E/45E, DCR-DVD910E/810E/610E, DCR-HC54E/52E.
4. Natural Density Filters : VCL-R30NKX
Compatible with HDR-SR10E,DCR-SR85E/65E/45E, DCR-DVD910E/810E/710E/610E, DCR-HC54E/52E.
5. Light & Flashes : HVL-HFL 1 : Compatible with HDR-HC9E/SR10E,DCR-SR85E/65E, DCR-DVD910E/810E/710E.
6. Perfect sound recording Microphones: (Wireless Bluetooth™ Mic) : ECM-HW1 Compatible with HDR-HC9E, HDR-SR10E,DCR-SR85E/65E, DCR-DVD910E/810E/710E.
7. LCD Protector PCK-L227W : Compatible with HDR-HC9E/SR10E, DCR-SR85E/65E/45E, DCR-DVD910E/810E/710E/610E
8. LCD Cleaning Kit – KK.LC3 : Compatible with HDR-SR10E/HC9E, DCR-HC54E/52E,DCR-SR85E/65E/45E,DCR-DVD910E/810E/710E/610E
9. i-link Cable VMC-IL4415 : Compatible with HDR-HC9E, DCR-HC54E/52E
10. Tripods (Easy to control) VCT-80AV: Max. Height:1670mm; Max. Load:4Kg.Compatible with HDR-SR10E/HC9E, DCR-SR85E/65E/45E, DCR-DVD910E/810E/710E /610E,HC54E/52E.
11. Memory stickTH PRO Duo (Cap:8GB)
12. All-in-one Shooting Kit – ACC-FH70 :
Compatible with HDRSR10E/HC9, DCRHCRHC54E/53E, DCRSR85E/65E/45E, DCRDVD910E/810E/710E/610E.
13. Power That Lasts Battery – NP-FH100 :
(Triple Capacity), Compatible withHDRSR10E/HC9E,DCRSR85E/65E/45

			<p>E,DCRDVD910E/810E/710E/610E, DCR-HC54E/52E</p> <p>14. Charger AC-VQH10 (High Speed AC Charger) : Compatible with HDR-SR10E/HC9E,DCR-SR85E/65E/45E,DCR-DVD910E/810E/710E/610E,DCR-HC54E/52E.</p> <p>15. Redefine Home Printing – DPP-FP95 : 3.6(9.1cms) Clear Photo LCD ScreenEnhanced Creative Editing Features, 45 sec. Fast Print. Enhanced Auto Touch-up and HDMI Terminal.</p> <p>16. DVD Direct without A PC-VRD-MC5 : (Transferring movies & photos to DVD easily), One Touch Dubbing, Video Recording via USB 2.0 Interface, Video Recording via DV/i.LINK™ Interface, Video Recording Via Analogue, Colour LCD Display, Photo Archiving Via Multi-card Reader, Pictbridge™ Compatible, Dolby™ Digital AC-3 5.1 sound and 16:9 Widescreen Compatible.</p> <p>Laptop-VGN-CR35G (L/P/R/w/N) VAIO CR (Built in Camera with 36 cm wide), Intel® Core™ 2 Duo Processor T8100 (2.10GHz) Genuine Windows Vista™ Home Premium 14.1(36cm) WXGA 1280 x 800 TFT Co lour Display (Clear Bright LCD) ATI Mobility Radeon™ X2300 (128 MB Dedicated) DVD ± R W/±R DL/RAM Drive Weight: 2.5Kg., 802.11a/b/g/Draft n., Battery life upto 4 hrs.</p>							
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3. ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

192.	ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು	ತಾಸ-1: ಬಯೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ 2009-10 ದಿ: 26/11/2009	ಬಯೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ	3.80	10000	13/12/2009	13/12/2009	15/12/2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	15/12/2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು
------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------	------	-------	------------	------------	----------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------

4. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು

193.	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು	ಕೃರಾಆ: ಸರಬ(1): 107/2009-10 ದಿ: 02/12/2009	Supply, Installation and Commissioning of central Medical gas pipe line Oxygen, vaccum and No. 20 Gas	55.00	2.5%	06/01/2010 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	06/01/2010 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	11/01/2010 ಸಂಜೆ 3-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	12/01/2010 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಘಂಟೆಗೆ	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು
------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------

5. ಕಮಾಂಡೆಂಟ್, ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಮೈಸೂರು

194.	ಕಮಾಂಡೆಂಟ್, ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಮೈಸೂರು	ಸಂಗ್ರಹ: ಅ.ಆಃ ಟೆಂಡರ್-1: ಎಸ್- 1/2009-10 ದಿಃ 30/11/2009	ಅಶ್ವಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರಬರಾಜು 1. ಹುರಳಿಕಾಳು 2. ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು 3. ಕಾಡು ಸೌದೆ 4. ಒಣ ಹರಿಯಾಲಿ ಹುಲ್ಲು 5. ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಳದ ಮೊಳೆ 6. ಇದ್ದಿಲು 7. ಲೂಸನ್ 8. ಗೋದಿ ತೌಡು 9. ಡಿ.ಸಿ.ಓಟ್ಸ್ 10. ಅಗಸೇ ಬೀಜ 11. ಹರಳುಪ್ಪು	80.00	30000 25000 15000 40000 5000 1000 10000 20000 30000 20000 1000	-	05/01/2010	06/01/2010 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	06/01/2010 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಮಾಂಡೆಂಟ್, ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಪಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಮೈಸೂರು
------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 2000, ಅಧ್ಯಾಯ - 2 ರ ಅಧಿನಿಯಮ 3 ರ ಪ್ರಕಾರ

ಅನುಬಂಧ - ಸಿ (ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾ ಮರು ಟೆಂಡರ್)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಜಿ.ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್: 31/2009-10

ದಿನಾಂಕ: 30-11-2009 ರಿಂದ 05-12-2009 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು										
195.	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಲೇಶಾ-2: 09: ಸಸಾಟಿಂ: 2009-10 ದಿ: 30/11/2009	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2009-10 ಮತ್ತು 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ (01/01/2010 ರಿಂದ 31/03/2011 ರವರೆಗೆ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ವಿವಿಧ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು / ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್	-	250000	14/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	14/12/2009 ಸಂಜೆ 5-30 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	15/12/2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	17/12/2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಘಂಟೆಗೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
196.	- do -	- do -	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2009-10 ಮತ್ತು 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ (01/01/2010 ರಿಂದ 31/03/2011 ರವರೆಗೆ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್	-	100000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

197.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಕಾಇಂ: ಲೋಇಂ: ಮೈವಿಮೈ: ಎಇ-2: 41/2009-10 ದಿ: 27/11/2009	ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಶೆಡ್ (ನೇಪಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.15	14650	21/12/2009	23/12/2009	26/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	26/12/2009 ಸಂಜೆ 4-30 ಘಂಟೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
198.			ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಿಕೋರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.40	10500					

3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

199.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ	ಕಾಪಾಇಂ: ಪಂರಾತಾವಿ: ಕೃರಾನ: ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕಿಇಂ-4: 05/2009-10 ದಿ: 09/11/2009	ಲೆ.ಶೀ: 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-01	15.00	37500	17/12/2009	17/12/2009	17/12/2009 ಸಂಜೆ 4-00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ	18/12/2009	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
200.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-02	4.00	10000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
201.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-03	17.00	42500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
202.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-04	14.00	35000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
203.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-800-3-03-422 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-05	4.00	10000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
204.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-800-3-03-423 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-06	9.73	22900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
205.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-337-7-01-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-07	9.79	24500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
206.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ:5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-08	8.84	22100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
207.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ:5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-09	8.88	22200	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

208.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-10	8.84	22100.00	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
209.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-11	8.84	22100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
210.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-12	8.84	22100.00	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
211.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-13	8.84	22100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
212.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-14	11.16	27900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
213.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-KRN-15	4.44	11100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
214.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-01	20.00	50000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
215.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-02	20.00	50000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
216.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-03	10.00	25000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
217.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-04	17.10	23900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
218.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-05	9.55	23900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
219.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-06	10.15	25400	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
220.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-07	4.00	10000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

221.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-08	9.55	23900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
222.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-09	9.05	22700	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
223.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ;5054-04-800-3-03-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-10	5.56	13900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
224.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-337-7-01-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-11	10.24	25600	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
225.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-422 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-12	4.18	10500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
226.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-423 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HNS-13	9.55	23900	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
227.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-422 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-PPT-01	6.81	9500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
228.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-423 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-PPT-02	8.83	22100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
229.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-337-7-01-133 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-01	12.52	31300	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
230.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-422 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-02	5.10	12750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
231.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054-04-800-3-03-423 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-03	11.64	29100	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
232.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-04	9.00	22500	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
233.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-05	8.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

234.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-06	8.00	20000	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
235.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-07	6.50	16250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
236.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-08	6.50	16250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
237.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-09	5.50	13750	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -
238.	- do -	- do -	ಲೆ.ಶೀ; 5054 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ)ಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ - Kn- Mys-HDK-10	6.50	16250	- do -	- do -	- do -	- do -	- do -

(ಸಹಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.