

ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ.ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 52/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 28-01-2008 ರಿಂದ 02-02-2008 ರವರೆಗೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.									
1.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಪಂ.ರಾ. ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	ಟೆಂ:ಪ್ರ.ಸಂ:28 56/07-08 ದಿ:28.1.08	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ರಿ) ಇವರ ಅಧೀನ ದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಮೂಡಾ ನಿವೇಶನದ ಸಂಖ್ಯೆ:15ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00 ಲಕ್ಷಗಳು	20000	03.03.08	06.03.08	10.03.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಪಂ.ರಾ. ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
2.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ, (ಜೆಎನ್-ನರ್ಮ)ಮೈಸೂರು.									
2.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.	3095/07-08 ದಿ:23.01.08	<u>ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ-II</u> ಕನ್ನಡ್ಲೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ಫಾರ್ ಸರ್ವೆಯಿಂಗ್, ಪ್ರೀಪರೇಷನಜ್ಜ ಆಫ್ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.ಮ್ಯಾಪ್ಸ್,	-	1.00 ಲಕ್ಷ	24.01.08 ರಿಂದ 05.02.08	24.01.08 ರಿಂದ 05.02.08	26.02.08 ಸಂಜೆ 5.30	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು

			ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್‌ಟರ್‌ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಗ್ಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್/ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೋವಲ್ಸ್ ಇನ್‌ಕ್ಯೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೊಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೀವರ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ, ಫಾರ್ ಅನ್ ಕವರ್ಡ್/ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ಎರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ.			ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.300 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ	ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.									
3.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 24/07-08 ದಿ: 21.1.08	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	12500	05.02.08	11.02.08	14.02.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
4.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೇರೆಯೂರು ಕೆರೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	12500	-do-	-do-	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಪುರ ಕೆರೆ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
6.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ	1000000	20000	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.						
7.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000	22500	-do-	-do-	-do-	-do-
8.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚೌಡಳ್ಳಿ ಬೋಳನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
4. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.									
9.	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪಾ/ಉಪ /ನವಿ/ಸ್ವಚ್ಛತೆ/3 9/07-08 ದಿ:24.1.08	ವಲಯ ಕಛೇರಿ 7ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 42,43,44 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	4.50	50000	22.02.08	22.02.08	28.02.08	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
10.	-do-	-do-	ವಲಯ ಕಛೇರಿ 8ರ ಸಂಖ್ಯೆ 47,48,51 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	5.50	50000	-do-	-do-	-do-	-do-
11.	-do-	-do-	ವಲಯ ಕಛೇರಿ 9ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	2.00	25000	-do-	-do-	-do-	-do-
5. ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
12.	ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ	ಕರಾಮುವಿ:	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ	-	25000	04.02.08	12.02.08	15.02.08	ಕುಲಸಚಿವರು,

	ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.	ಇಂಶಾ:575/0 7-08 ದಿ:18.01.08	ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.						ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.
6. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.									
13.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ:ಅಅ: ಪಿಬಿ:1/08-09 ದಿ:16.01.08	ಕೆಸರೆ 3ನೇ ಹಂತದ ನಿ.ಸಂ.544 ಮತ್ತು 607ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.70	11800	31.01.08 ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆವಿಗೆ	02.02.08 ಸಂಜೆ 5.30 ವರೆವಿಗೆ	04.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
7. ಆರೋಗ್ಯದೀಕ್ಷಕರಿ-ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ದಿ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು.									
14.	ಆರೋಗ್ಯದೀಕ್ಷಕರಿ-ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ದಿ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು.	ಸಂ:ಸಾ.ಆ.ಹು/ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗ/ 02/07-08 ದಿ:22.01.08	2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೋಳುಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ [ಗರಿಷ್ಠ 100 ಒಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ]	480267	24013	14.02.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ	29.01.08 ರಿಂದ 14.02.08 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನಗ 'ಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ	14.02.08 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ಆರೋಗ್ಯದೀಕ್ಷಕರಿ-ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ದಿ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು.

8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.									
15.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.	ಟೆಂ.ಪ್ರ.ಸಂ: ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ:ಕಾಲ:ಡಿಬಿ :ಟೆಂ.ಬೆಂ: 1185/ ದಿ:23.01.08	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಕೂಡ್ಲಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1983000	29750	05.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	06.02.08 8 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	07.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.									
16.	9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.	ಟೆಂ.ಪ್ರ.ಸಂ: ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ:ಕಾಲ:ಡಿಬಿ :ಟೆಂ.ಬೆಂ: 1180/ ದಿ:23.01.08	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಕೂಡ್ಲಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	452000	11300	05.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	05.02.08 8 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	06.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ- ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.									
17.	ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.	ಸಂ:ರಾಗ್ರಾಸಂ: ಆಡಳಿ(2)ಕಟ್ಟಡ -18/07-08 ದಿ:23.1.08	ಅಬ್ದುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾರ್‌ಮೆಟರಿ ಬ್ಲಾಕ್ (1ನೇ ಅಂತಸ್ತು) ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	21000	23.02.08 ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	28.02.08 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ವರೆಗೆ	01.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು	ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

11. ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

18.	ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.	ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ:2007 -08 ದಿ:	8 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಪಾಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ 9 ಜನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	-	10000	03.03.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	04.03.08 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ	06.03.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು (ಮುದ್ದಾಂ)	ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.
-----	---	---------------------------------	--	---	-------	---	---	---	--

12. ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.

19.	ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.	ಸಂ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ:2007 -08 ದಿ:	8 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೌಕರರಂತೆ 10 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	-	10000	03.03.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ	04.03.08 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ	06.03.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು (ಮುದ್ದಾಂ)	ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜ್ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.
-----	---	---------------------------------	---	---	-------	---	---	---	--

13. ಪ್ರಾಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

20.	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ	ನಂ:ಕಕೊನಿಮು: ಮೈವಿ:ಪ್ರಾವ್ಯ (ತಾಂ)ಕಾ, ಟಿಎನ್:798/	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕುಪ್ಪಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:37 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 102 ವಾಂಬೆ ಮನೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಪೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24100	12.02.08	15.02.08	18.02.08	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ
-----	---------------------------------	---	--	-------	-------	----------	----------	----------	------------------------------------

14. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.

21.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.	ಮುಂದೂಡಿದ ಟಿ.ಪ್ರ.ಸಂ:01/ 07-08 ದಿ:28.01.08 (ಮೂಲ ಟಿ.ಪ್ರ.ಸಂ:18/ 07-08 ದಿ:05.01.08	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 7 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಸಾಗರೆ ಅಕ್ವಡೆಕ್ಟ್ ಗೈನಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.70	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.	-	-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.
-----	---	--	--	-------	------	--	---	---	---

15. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.

22.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.	ಮು.ಟಿ.ಪ್ರ.ಸಂ: 01/2/07-08 ದಿ:28.1.08 (ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರ.ಸಂ 17/07-08 ದಿ: 03.01.08	1)ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ: 16.89 ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	62500	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.	-	-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನೀನಿನಿ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ವಿಭಾಗ, ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.
23.	-do-	-do-	2) ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 14 ಸರಪಳಿ: 0.30 ಕಿ.ಮೀ ಚೆಕ್ಕೂರು ಹಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	50000	-do-	-do-	-do-	-do-

16. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.									
24.	ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪಾ/ಉಆ /ಕೆಆರ್/ಸ್ವಚ್ಛತೆ /35/07-08 ದಿ:31.1.08	ವಲಯ ಕಛೇರಿ 2ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7,8,9 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	4.50	50000	29.02.08	29.02.08	06.03.08	ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
17. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.									
25.	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.	ಕೃಷಿಮಾಸ (ಮೈ) 4301/07-08 ದಿ:25.01.08	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಎ- ಬ್ಲಾಕಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ (ಚೈನೇಜ್ 300 ಮೀ.ನಿಂದ 800 ಮೀವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್)	37.00	37000	23.02.08	25.02.08 ರಿಂದ 28.02.08	03.03.08	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು.
26.	-do-	-do-	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಬಿ- ಬ್ಲಾಕಿನ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್)	21.50	21500	-do-	-do-	-do-	-do-
27.	-do-	-do-	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಎ- ಬ್ಲಾಕಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 208ರ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	16.10	24200	-do-	-do-	-do-	-do-
28.	-do-	-do-	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು	11.00	16500	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಬಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರೀ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.						
18.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ.									
29.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ, ಕುಶಾಲನಗರ.	62/07-08 ದಿ:17.1.08 ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿ:31.01.08	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	11.02.08	12.02.08	13.02.08	1.ಕಾಲ,ಹಾಪುವಿ, ಕು.ನಗರ 2.ಅಅ,ಹಾಯೋ ವೈ, ಕು.ನಗರ 3.ಮುಇಂ,ನೀ (ದ) ವೈಸೂರು 4.ವೈನಿ,ಕಾನೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
30.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನ 2ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-
31.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಎಡಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ 2ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-
32.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38 ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನ	23.00	23000	-do-	-do-	-do-	-do-

			2ರ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.						
33.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿ.ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರ. 1.00 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30000	-do-	-do-	-do-	-do-
34.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರ. 2.00 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	-do-	-do-	-do-	-do-
35.	-do-	-do-	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಾಲೆ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 38ರ ಬಲಭಾಗದ ಬ್ರಾಂಚ್ 4ರ ಸರ. 3.00 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30000	-do-	-do-	-do-	-do-
19.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.									
36.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	ಯುಇಡಿ:ಡಿಬಿ: 1/ಎನ್.ಐ.ಟಿ: 35/07-08 ದಿ:01.02.08	ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	95000	13.02.08	16.02.08	20.02.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದ ಇಂಜಿನಿಯ

	ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.								ರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.
20.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು.									
37.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು.	20/07-08 ಡಿ:28.01.08	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 2ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 3075 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1000 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	16.70	25100	07.03.08	11.03.08	13.03.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು. ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾನೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
38.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 3075ಮೀನ ಸರಪಳಿ 1000 ರಿಂದ 2000 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	13.60	20500	-do-	-do-	-do-	-do-
39.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 3075ಮೀನ ಸರಪಳಿ 2000 ರಿಂದ 3000 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ	12.95	19500	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.						
40.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 3075ಮೀನ ಸರಪಳಿ 3000 ರಿಂದ 4000 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	12.90	19400	-do-	-do-	-do-	-do-
41.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 3075ಮೀನ ಸರಪಳಿ 4000 ರಿಂದ 4660 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	11.30	17000	-do-	-do-	-do-	-do-
42.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (1ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 1000 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 750 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	12.60	18900	-do-	-do-	-do-	-do-
43.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (1ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 1940 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 2ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1425 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	18.70	28100	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಕೆಲಸ.						
44.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (1ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ವಿತರಣ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 2975 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 950 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	18.70	28100	-do-	-do-	-do-	-do-
45.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (1ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ವಿತರಣ ನಾಲೆ 1ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 1000 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 4ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 750 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	9.50	19000	-do-	-do-	-do-	-do-
46.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (1ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ಉಪ-ವಿತರಣ ನಾಲೆ 2ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 7540 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 4ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1000 ನೇ ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.	11.40	17100	-do-	-do-	-do-	-do-
47.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ (2ನೇ ಕಿ.ಮೀ) ಉಪ-ವಿತರಣ ನಾಲೆ 2ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 7540 ಮೀನ ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 4ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 1000 ರಿಂದ 2000 ನೇ	12.45	18700	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಕಿ.ಮೀನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ.						
48.	-do-	-do-	ಕುಂದೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಬಲಭಾಗ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 1ರ ಸರಪಳಿ 260ರ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1225 ಮೀವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.13	20200	-do-	-do-	-do-	-do-
49.	-do-	-do-	ಕುಂದೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 2ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಸರಪಳಿ 3000 ಕಿ.ಮೀನ ಸರಪಳಿ 0ರಿಂದ 1000 ಮೀವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.35	21400	-do-	-do-	-do-	-do-
50.	-do-	-do-	ಕುಂದೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 2ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಸರಪಳಿ 3000 ಕಿ.ಮೀನ ಸರಪಳಿ ರಿಂದ 1000 ರಿಂದ 1632 ಮೀವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.30	18500	-do-	-do-	-do-	-do-
51.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 250 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1000 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್	20.15	20200	-do-	-do-	-do-	-do-

			ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ.						
52.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 250 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1000 ರಿಂದ 2000 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ.	14.75	22200	-do-	-do-	-do-	-do-
53.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 3ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 250 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 2000 ರಿಂದ 3000 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ.	17.25	26000	-do-	-do-	-do-	-do-
54.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 4ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 250 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 3000 ರಿಂದ 3909 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ.	19.00	28500	-do-	-do-	-do-	-do-

55.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಉಪ-ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 650 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 1000 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.40	18600	-do-	-do-	-do-	-do-
56.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಉಪ-ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 650 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 1000 ರಿಂದ 2000 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.50	23500	-do-	-do-	-do-	-do-
57.	-do-	-do-	ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪೀಡರ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ 3ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಉಪ-ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3ರಡಿ ಬರುವ ಸರಪಳಿ 650 ಮೀನ ಸರಪಳಿ 2000 ರಿಂದ 2700 ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್, ಸಿ.ಡಿ.ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.30	21500	-do-	-do-	-do-	-do-
58.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು	19/07-08 ದಿ:25.01.08	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ನಾಲೆಯ ಸೂರ್ಕಳಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.99	20000	06.03.08	10.03.08	12.03.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು

	ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು.								ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು. ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾನೀನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
59.	-do-	-do-	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ನಾಲೆಯ ಸೂರ್ಕಳಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.99	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
60.	-do-	-do-	ರೂಪರೇಖಾ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	9.99	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
61.	-do-	-do-	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	9.99	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
21. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.									
62.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.	1/ದಿನಾಂಕ: 30.01.08	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗಸ್ತ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	1480000	22200	18.02.08	20.02.08	23.02.08	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

22. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.

63.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.	ಯುಇಡಿ:ಡಿಬಿ: 1/ಎನ್.ಐ.ಟಿ.3 6/ 07-08 ದಿ: 01.02.08	Construction of two rooms at II floor of department of studies in law for school of justice at mana- sagangotri , mysore.	5.00	12500	16.02.08	20.02.08	22.02.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದ ಇಂಜಿನಿಯ ರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.
-----	--	---	--	------	-------	----------	----------	----------	---

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.