

ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರಮಾಂಕ.ಟೆಂ.ಬು.ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 54/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 04-02-2008 ರಿಂದ 08-02-2008 ರವರೆಗೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ಆಡಳಿತಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು.									
1.	ಆಡಳಿತಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು.	ಸರಬರಾಜು:59 /08-09 ದಿ: 28.1.2008	ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಥ್ಯಹಾರ, ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	600000	ಶೇ5%	11.02.08 ರಿಂದ 27.2.08	27.02.08	28.02.08 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ	ಆಡಳಿತಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.									
2.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ:ಅಅ: ಪಿಬಿ:29/07-08 ದಿ: 04.02.08	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 0.00 ರಿಂದ 1140.00 ಮೀಟರ್)	179.00	1.79	11.02.08 ರಿಂದ 25.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	11.02.08 ರಿಂದ 25.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆವಿಗೆ	26.02.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.

3. ಕುಲಸಚಿವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.

3.	ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.	ಕರಾಮುವಿ: ಇಂಶಾ:03/07-08 ದಿ:	1.ಕರಾಮುವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	251.43	2.51	02.04.08	09.04.08	10.04.08	ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.
4.	-do-	-do-	2.ಕರಾಮುವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.29	0.63	-do-	-do-	-do-	-do-

4. ಕುಲಸಚಿವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.

5.	ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.	ಕರಾಮುವಿ: ಇಂಶಾ:01/07-08 ದಿ:04.02.08	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಧ್ವನಿನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಕ್ಟರ್‌ಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	-	10000	18.02.08	21.02.08	22.02.08	ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.
----	--	------------------------------------	---	---	-------	----------	----------	----------	--

5.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

6.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಪ್ರ ಸಂ:24/07-08 ದಿ:21.1.08	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	500000	12500	12.02.08	15.02.08	18.02.08	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
7.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	500000	12500	-do-	-do-	-do-	-do-

			ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೇರೆಯೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.						
8.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ಹಳೆಪುರ ಕೆರೆ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
9.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾ   ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1500000	22500	-do-	-do-	-do-	-do-
10.	-do-	-do-	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ   ಚೌಡಳ್ಳಿ ಬೋಲನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000	20000	-do-	-do-	-do-	-do-
6.ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.									
11.	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.	ಬಿಸಿಎಂ4:ವನಿ ಶಾ:ಸಿಆರ್: 54/07-08 ದಿ: 06.02.08	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳು.	115500	2888	14.02.08	07.02.08	14.02.08	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.
7. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.									
12.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.	24/2007-08 ದಿ:06.02.08	ಮುಖ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು	7.12	1424 0	20.02.08	22.02.08	25.02.08	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಮನೆ

			ಬದಲಾಯಿಸಿ ರೀಕಂಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಓವರಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.						ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.
8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ, (ಜೆಎನ್-ನರ್ಮ) ಮೈಸೂರು.									
13.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು.	3095/07-08 ದಿ:23.01.08	ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ-II ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್, ಪ್ರೀಪರೇಷನಲ್ ಆಫ್ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್‌ಟೆರ್‌ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ / ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೋರ್ವಲ್ಸ್ ಇನಕ್ಯುಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೊಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೀವರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಫಾರ್ ಅನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ / ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ.	-	1.00 ಲಕ್ಷ	11.02.08 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ	11.02.08 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ	12.02.08 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5.30 ಗಂಟೆ ಯವರೆಗೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
14.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.	-	ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್-ಕೋರ್-2-ಡ್ಯೂ, 1 ಜಿಬಿ.ರಾಮ್, 160 ಜಿ.ಬಿ.ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಡ್ರೈವ್, ಡಿವಿಡಿ ರೈಟರ್, 17 ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೆ	3.35	6700	08.02.08	07.02.08	23.02.08	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.
15.	-do-	-do-	ಡಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಮಲ್ಟಿಮಿಡಿಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಕಿಟ್ 2000 ಅನ್‌ಸಿ ಲ್ಯುಮೆನ್ಸ್-2000:1 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ. 3000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಫ್, 4:3 (ನತಿವೆ)	3.00	6000	-do-	-do-	-do-	-do-

			16:9 ಅಸಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ.						
16.	-do-	-do-	ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್) 15 ಕೆವಿಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ಯುಪಿಸ್, 120 ಎ.ಹೆಚ್ (30)ಟ್ಯೂಬಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, 3ಹರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್ 240 ವಿ.ಡಿ.ಸಿ ಸಿಸ್ಟಂ	2.50	5000	-do-	-do-	-do-	-do-
10. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.									
17.	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪ್ರಾ:ಅಅ: ಪಿಬಿ:23/07-08 ದಿ: 04.02.08	ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತ (ರಾಜೀವ ನಗರ 3ನೇ ಹಂತ) ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.10	19000 0	11.02.08 ರಿಂದ 10.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ	11.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ	12.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
11. ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.									
18.	ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.	ಎಂಜಿಎಬಿ:ಯು ಜಿಸಿ:ಎಚ್‌ಎಸೆ: 5/2007-08 ದಿ: 8.2.08	ರೆಪ್ರಿಜೀರೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಷಿಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್‌ಪಿಎಂ:20,000 ಆರ್‌ಸಿಎಫ್:31,304 x g ಟೆಂಪ್ : 4*ಸಿ ಆಟ್ ಆಂಬಿಯೇಟ್ ಆಫ್ 30*ಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈಕ್ರೋಪೋಸೆಸರ್ ಆಂಗಲ್ ರೋಟರ್: 4x50 ಮೀಲಿ.	150000	2000	15.02.08	22.02.08	08.03.08	ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.

12.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರುಣಾ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.									
19.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರುಣಾ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.	19/2007-08 ದಿ:7.2.08	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಾವೇರಿ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.50	25000	15.03.08	18.03.08	20.03.08	ಮು.ಇಂ.ನೀ(ದ) ಮೈಸೂರು, / ಅ.ಅ.ಕ.ಮತ್ತು ವ.ನಾ.ವೃತ್ತ / ಕಾ.ಇಂ.ವನಾನಿವಿ, ಮೈಸೂರು.
13.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರುಣಾ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.									
20.	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	ನೋಟಿ ಪ್ರಿಕೇಷನ್-1 ದಿ:6.2.08	ಡಿಡಿ ಅರಸು, ನಾಲೆಯ 18ನೇ ಕಿ.ಮೀನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಐ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.220.83 ಲಕ್ಷಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	220.83	-	21.02.08	21.02.08	22.02.08	ಮು.ಇಂ.ನೀ(ದ) ಮೈಸೂರು, / ಅ.ಅ.ಕ.ಮತ್ತು ವ.ನಾ.ವೃತ್ತ / ಕಾ.ಇಂ.ವನಾನಿವಿ, ಮೈಸೂರು.
14.ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.									
21.	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.	ಮೈನಪಾ:ಉಆ: ನವಿ:40/07-08 ದಿ:1.2.08	ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ 30 ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರತಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು)	5.00	12500	18.02.08	21.02.08	25.02.08	ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ  
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.



ಸಂ: ಜಿ.ಟಿ.ಬು: ರೆ.ಮಿಸ್:ನಂ: 54/2007-08

ದಿನಾಂಕ:08.02.2008

### ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ:154/ಎಸ್.ಸಿ:1112000(ಪಾರ್ಟ್) ದಿನಾಂಕ: 13.11.2000 ರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ ಆಧ್ಯಾಯ-2, ಅಧಿನಿಯಮ-8ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 04.02.2008 ರಿಂದ 08.02.2008 ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 21 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
(ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)

ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಸಂ:ಟೆಂ.ಬು.ರ:ಮಿಸ್:ನಂ: 54/2007-2008

ದಿನಾಂಕ: 08.02.2008

ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿಷಯ: ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1.ಆಡಳಿತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ತಾ:ಆ:ಆ:ಸರಬರಾಜು:1/08-09 ದಿನಾಂಕ: 4.2.08.

2.ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಮೈನಪ್ರಾ:ಅಅ:ಪಿಬಿ:29/07-08 ದಿ:04.02.2008.

3.ಕುಲಸಚಿವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕರಾಮು:ಇಂಶಾ:03/07-08 ದಿ:04.02.2008.

4.ಕುಲಸಚಿವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕರಾಮು:ಇಂಶಾ:01/07-08 ದಿ:04.02.2008.

5.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಕಾಇಂ:ಸನೀವಿ:ಮೈ:ಸ.ಇಂ.1:ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ:390/07-08 ದಿ:5.2.08

6.ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಬಿಸಿಎಂ4:ವನಿಶಾ:ಸಿಆರ್: 54/2007-08 ದಿ: 06.02.2008.

7.ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಕಾನಿಆ:ಅಮಂ:ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:24/07-08 ದಿ:06.02.2008.

8.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ, (ಜೆಎನ್-ನರ್ಮ)ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕಜಮ:ಕಾಅ:ಮೈನವಿ:ಜನರಾನಪು ಯೋ:ಸ:1:ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ:500/07-08 ದಿ:06.02.08.

9.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಮಾಗಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ:790/2007-08 ದಿ:07.02.2008.

10.ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಮೈನಪ್ರಾ:ಅಅ:ಪಿಬಿ:23/2007-08 ದಿ:04.02.2008.

11.ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ: ಎಂಜಿಎಬಿ:ಯುಜಿಸಿ:ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಎ:5/1598/07-08 ದಿ:07.02.08.

12.ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರುಣಾ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕಾಇಂ:ವನಾನಿವಿ:ಸಿಇಂ-3/ಟೆಂಡರ್-19/4871-85/07-08 ದಿ:07.02.08.

13. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವರುಣಾ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು  
ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕಾಇಂ:ವನಾನಿವಿ:ಸಿಇಂ-2/ಕೊಟೆಷನ್ ನೊಟೀಷಿಕೇಶನ್-  
1/4837-46/07-08 ದಿ:06.02.08.

\*\*\*\*\*

1.ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದೇಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರೆದ ಕರಡು ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಂ.