

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕಮಾಂಕ:ಜಿ.ಟಿ.ಬು:ರೆ.ಮಿಸ್.ಸಂ:57/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 25.02.2008 ರಿಂದ 01.03.2008 ರವರೆಗೆ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  | ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ   | ಟೆಂಡರ್ ಕಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ                          | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ | ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ | ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ. | ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ. | ಭರ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ | ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.  |
|--|---|---|---|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| <b>1. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.</b> |   |   |   |                            |                      |  |                                     |   |   |
| 1.   | ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು. | ಸಂ:ಮುಕಾನಿ.ಕವಪ್ರಾ: ಆಡಳಿತ:ಎ-4:07- 08 ದಿ: 20.02.2008 | 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ | 16.00                      | 1.00                 | 27.02.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ                 | 07.03.08 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ        | 22.03.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ                   | ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.  |
| <b>2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.</b>          |   |   |   |                            |                      |  |                                     |   |   |
| 2.   | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.           | ಟೆಂಡರ್:ಪಕಟಣೆ:ಸಂಖ್ಯೆ: 35/07-08 ದಿ: 22.02.2008      | ಹೈರಿಗೆ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ: 7.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 7.400 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯು.ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ.         | 9.95                       | 19900                | 03.03.08                                     | 04.03.08                            | 06.03.08  | 1)ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.2, ಹಾರಂಗಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು.<br>2)ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾರಂಗಿ ಯೋಜನಾ ವೃತ್ತ, ಕುಶಾಲನಗರ. |

3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

|  |  |   |   |         |       |                       |                        |                                |  |
|--|--|---|---|---------|-------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 3.   | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. | ಅ.ಟೆಂ.ಪ್ರ:ಸಂ:26/<br>07-08 ದಿ:<br>23.02.08 | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ  <br>ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ<br>ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆ 1ನೇ ಸೈಪನ್<br>ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ<br>ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್<br>ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ.  | 1648869 | 24750 | 10.03.08              | 12.03.08               | 15.03.08                       | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. |
| 4.   | -do-   | -do-                                      | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾ  <br>ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ<br>ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆ 2ನೇ ಸೈಪನ್<br>ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ<br>ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್<br>ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ. | 1648869 | 24750 | -do-                  | -do-                   | -do-                           | -do-   |
| 5.   | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. | ಅ.ಟೆಂ.ಪ್ರ:ಸಂ:27/<br>07-08 ದಿ:<br>23.02.08 | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ  <br>ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ<br>ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆ 1ನೇ ಸೈಪನ್<br>ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ<br>ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್<br>ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ.  | 7293500 | 73000 | 10.03.08              | 12.03.08               | 15.03.08<br>ಸಂಜೆ 4.30<br>ವರೆಗೆ | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. |
| 6.   |  |   |   |         |       |                       |                        |                                |  |
| 4. ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. |  |   |   |         |       |                       |                        |                                |  |
| 7.   | ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್               | ಸಂ:ಖೈರಾಗ್ರಾಸಂ:ಆಡಳಿ<br>(2)ಕಟ್ಟಡ-33/2007-   | ಅಬ್ಬುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ<br>ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ  | 673195  | 13500 | 15.03.08<br>ಸಂಜೆ 4.30 | 19.03.08<br>ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ | 22.03.08<br>ಸಂಜೆ 4.00          | ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,                                  |

|  |   |   |   |        |       |  |  |                                     |   |
|--|---|---|---|--------|-------|--|--|-------------------------------------|---|
|  | ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.                  | 08 ದಿ:25.02.08                          | ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ.  |        |       | ಗಂಟೆವರೆಗೆ                                      | ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ     | ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು.                       | ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. |
| 8.   | -do-  | -do-                                    | ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಹೋಲ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.   | 444970 | 11250 | 29.03.08 ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ                 | 02.04.08 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ | 05.04.08 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು     | -do-  |
| <b>5. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ನಗರ ವಿಭಾಗ (ಜಿಎನ್-ನರ್ಮ್)ಮೈಸೂರು.</b> |   |   |   |        |       |  |  |                                     |   |
| 9.   | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ನಗರ ವಿಭಾಗ, (ಜಿಎನ್-ನರ್ಮ್)ಮೈಸೂರು. | ಸಂ:593/2007-08<br>ದಿನಾಂಕ:<br>26.02.2008 | ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಇರುವ 750 ಮೀ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಸಿ.ಐ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಯನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 160 ಮೀ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | -      | 16500 | 10.3.08 ರಿಂದ 24.3.08 ರ ಮಧ್ಯಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ | 10.3.08 ರಿಂದ 24.3.08 ರ ಮಧ್ಯಹ್ನ 5.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ               | 25.3.08 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ        | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ, ನಗರ ವಿಭಾಗ, (ಜಿಎನ್-ನರ್ಮ್) ಮೈಸೂರು.  |
| <b>6. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.</b>                             |   |   |   |        |       |  |  |                                     |   |
| 10.  | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.                              | ಸಂ:ಕೃ.ಆ.ಸರಬ:<br>87:07-08 ದಿ:<br>25.2.08 | ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರಸ್  | 8.00   | 50000 | 26.03.08 ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆ                     | 03.03.08 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆ ಇಂದ                                | 26.03.08 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆ ವರೆಗೆ. | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು.                                |

|   |  |   |  |      |       |   |   |   |   |
|---|--|---|--|------|-------|---|---|---|---|
|   |  |   | ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜಿನ<br>ಗುತ್ತಿಗೆ.   |      |       | ವರೆಗೆ                                   | 24.03.08<br>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4<br>ಘಂ ವರೆಗೆ      |   |   |
| <b>7. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.</b>                     |  |   |  |      |       |   |   |   |   |
| 11.   | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನ್ವಯಿಕ<br>ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ<br>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ,<br>ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,<br>ಮೈಸೂರು. | ಎಮ್‌ಜಿಎಬಿ:1759/<br>07-08 ದಿ:<br>29.02.2008              | 7.5 ಕೆವಿಅ/240 ವಿಡಿಸಿ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ<br>ಬೇಸ್‌ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈ<br>ಪರ್ಫೋಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ ಲೈನ್<br>ಡಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯುಪಿಎಸ್<br>ಪ್ಲೋರ್‌ಮರ್ (ಎಫ್‌ಮ್‌ಐ) 03<br>ಇನ್/01 ಔಟ್ ವಿತ್<br>ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್ ಐಜಿಬಿಟಿ<br>ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್<br>12ವಿ(*20ನಂ)ಸೀಲ್ಡ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್<br>ಪ್ಲೀ ಬ್ಯಾಟರಿಸ್ ಟು ಪೂವೈಡ್<br>60 ಮಿನ್ಯುಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕ್<br>ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಪವರ್<br>ಫ್ಲೇಕ್ಟರ್ 0.8 ಲಾಗ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್<br>ಇಫ್ಫಿಎನ್ಸಿ>_93%, ಸ್ಟೇಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ಚ್<br>ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸುಪರ್ ಬೈಪಾಸ್<br>ಫೈಸಲಿಟಿ, ಯುಸರ್ ಫೈನಡ್ಲೀ ಎಂ<br>ಎಂ ಐ ಸಿ, ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟಿಸ್ ಎಂಡ್<br>ಫಾಲ್ಟ್ ಡಾಯಾಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್, ಕೋಲ್ಡ್<br>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿಡ್. | 2.15 | 5000  | 13.03.08                                | 03.03.08<br>ರಿಂದ<br>13.03.08            | 13.03.08                                | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,<br>ಅನ್ವಯಿಕ<br>ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು<br>ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ<br>ವಿಭಾಗ, ಮಾನಸ<br>ಗಂಗೋತ್ರಿ,<br>ಮೈಸೂರು. |
| <b>8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.</b> |  |   |  |      |       |   |   |   |   |
| 12.   | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ<br>ಅಭಿಯಂತರರು,<br>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ<br>ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್                                      | ಯುಇಡಿ:ಡಿ.ಬಿ.2:ಎನ್.<br>ಐ.ಟಿ.40:07-08<br>ದಿನಾಂಕ: 26.02.08 | ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ<br>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35<br>ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೀಸೆಲ್<br>ಜನರೇಟರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ  | 4.20 | 10500 | 24.03.08<br>ಸಂಜೆ 5.30<br>ಗಂಟೆಯ<br>ವರೆಗೆ | 28.03.08<br>ಸಂಜೆ 4.00<br>ಗಂಟೆಯ<br>ವರೆಗೆ | 02.04.08<br>ಸಂಜೆ 4.00<br>ಗಂಟೆಯ<br>ವರೆಗೆ | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ<br>ಅಭಿಯಂತರರು,<br>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ<br>ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್   |

|  |   |  |   |       |       |          |          |          |   |
|--|---|--|---|-------|-------|----------|----------|----------|---|
|  | ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.                                |  | ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ) (On turn-key basis)  |       |       |          |          |          | ವಿಭಾಗ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.                                |
| <b>9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ.</b>         |   |  |   |       |       |          |          |          |   |
| 13.  | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ.        | 24/07-08 ದಿ: 30.11.07 ವಿಭಾಗದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ತಿರುಪಡಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 8.2.08 ರಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.                    | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಪವರ ಸಪ್ಲೈ(2000 ಕೆವಿಎ) ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 11 ಕೆ.ವಿ 3 ಪೇಜ್ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸುತ್ತೂರು ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ತಾಯೂರು ಗಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು. | 46.00 | 0.46  | 12.03.08 | 13.03.08 | 15.03.08 | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ.        |
| <b>10. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ.</b> |   |  |   |       |       |          |          |          |   |
| 14.  | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ. | 13/07-08 ದಿ: 27-7-07 (ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಂ ಇಂಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 7.2.08 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರಿಡ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.  | 18.30 | 27450 | 13.03.08 | 14.03.08 | 17.03.08 | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಬಿನಿ ನಾಲಾ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ. |

|     |      |   |  |       |       |      |      |      |      |
|-----|------|---|--|-------|-------|------|------|------|------|
|     |      | ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ<br>ಮೂಂದೂಡಲಾಗಿ<br>ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತು<br>ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |  |       |       |      |      |      |      |
| 15. | -do- | -do-  | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆಯ ರಿಡ್ವಾಸಿಸ್ವರ್ನ್ 3.00<br>ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್<br>ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.                     | 15.60 | 23400 | -do- | -do- | -do- | -do- |
| 16. | -do- | -do-  | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ವರ್ನ್<br>ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೂಷನ್ 3ರ ಕಿ.ಮೀ 1.00<br>ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ<br>ಮಾಡುವುದು. | 20.90 | 20900 | -do- | -do- | -do- | -do- |
| 17. | -do- | -do-  | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ವರ್ನ್<br>ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೂಷನ್ 2ರ ಕಿ.ಮೀ 2.00<br>ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ<br>ಮಾಡುವುದು. | 14.90 | 22350 | -do- | -do- | -do- | -do- |
| 18. | -do- | -do-  | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ವರ್ನ್<br>ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೂಷನ್ 2ರ ಕಿ.ಮೀ 3.00<br>ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ<br>ಮಾಡುವುದು. | 13.60 | 20400 | -do- | -do- | -do- | -do- |
| 19. | -do- | -do-  | ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ<br>ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ವರ್ನ್<br>ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೂಷನ್ 3ರ ಕಿ.ಮೀ 3.00<br>ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ<br>ಮಾಡುವುದು. | 15.10 | 22650 | -do- | -do- | -do- | -do- |

|     |      |      |   |       |       |      |      |      |      |
|-----|------|------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| 20. | -do- | -do- | <p>ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈನರ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿ: 6.2.08 ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ ವಿತರಿಸುವ ದಿ: 7.2.08 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿ:8.2.08 ಉಳಿದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> | 19.50 | 29250 | -do- | -do- | -do- | -do- |
|-----|------|------|---|-------|-------|------|------|------|------|

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ  
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿ,  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.